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1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 

Este documento contiene la información necesaria para realizar el PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
SUPERFICIAL DE FIRME EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, en Sanlúcar de Barrameda, en el tramo 
delimitado entre la Avenida de Trebujena y la rotonda José María Macías Robles, por encargo de la 
Delegación Municipal del Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
 
El presente proyecto describe la actuación y define las obras de ejecución que son necesarias llevar a 
cabo para repavimentar el tramo viario en cuestión, con el detalle suficiente para que éstas puedan 
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 
 
1.1.1.  AGENTES. 
 

PROMOTOR 

Entidad Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 

C.I.F. P 1103200 J 

Dirección Palacio Municipal, Cuesta Belén s/n, Sanlúcar de Barrameda 

Representante legal Víctor Mora Escobar (Alcalde) 

FASE: REDACCIÓN DE PROYECTO 

Director del proyecto 

Técnico José Antonio Cano Bernal Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

N.I.F. 31718133-Y Nº Colegiado: 19.994 

Organismo Gerencia Municipal de Urbanismo Departamento de Proyectos y Obras 
   

Técnico Jesús Rodríguez Oliva Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

N.I.F. 31660151-F Nº Colegiado: 11.491 

Organismo Gerencia Municipal de Urbanismo Departamento de Proyectos y Obras 

Coordinador de Seguridad y Salud 

Técnico Jesús Rodríguez Oliva Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

N.I.F. 31660151-F Nº Colegiado: 11.491 

Organismo Gerencia Municipal de Urbanismo Departamento de Proyectos y Obras 

Personal colaborador en la redacción de documentos o proyectos parciales 

Delineación de Planos José Pozo Cuevas Delineante 

 Gerencia Municipal de Urbanismo Departamento de Proyectos y Obras 

FASE: EJECUCIÓN DE OBRA (*) 

Director de Obra José Antonio Cano Bernal 

Director de la Ejecución de la Obra Jesús Rodríguez Oliva 

Coordinador de Seguridad y Salud Jesús Rodríguez Oliva 
 
(*) En todo caso, con carácter previo al inicio de las obras de ejecución que se definen en el presente 

documento, los distintos agentes intervinientes en la misma deberán ser nombrados expresamente 
mediante Decreto o Resolución de la Unidad Gestora u Órgano de Contratación que gestione el contrato. 

 

 En continuación a lo anterior, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, si en 
la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 
autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
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1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA. 
 
1.1.2.1. ANTECEDENTES. 
 
1.1.2.1.1. Antecedentes y condiciones de partida. 
 
ANTECEDENTES. 
 
El pasado martes 11 de octubre de 2016, la Diputación Provincial de Cádiz comunicó al Ayuntamiento 
de Sanlúcar de Barrameda la intención de destinar el superávit presupuestario de las Entidades 
Locales correspondiente al año 2015 a la ejecución de un nuevo plan de inversiones, denominado 
“Plan Invierte 2016”, cuyo objetivo es coadyuvar a la reactivación económica y a la generación y 
mantenimiento de empleo en la provincia. 
 
La subvención máxima por Entidad Local beneficiaria se ha determinado en función del número de 
habitantes, habiéndole correspondido al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda un montante final 
de 340.000 euros (IVA incluido), al contar con una población superior a 25.000 habitantes. 
 
En base a lo anterior, y atendiendo a los diferentes requerimientos practicados por dicha corporación 
provincial, este ente local procedió en los días siguientes a dar traslado a aquella de la relación de 
actuaciones a incluir en el citado plan de inversiones, junto con la documentación adicional solicitada 
a tal efecto, debidamente cumplimentada: 
 

Relación de actuaciones Unidad Gestora Importe (*) 

- Suministro e instalación de juegos infantiles en varios puntos 
de la ciudad. 

Infraestructuras 
(expte. licitación 71/16) 

134.310,00 € 

- Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la 
Constitución (tramo delimitado entre la Avda. de 
Trebujena y la rotonda José María Macías Robles). 

Infraestructuras 
(encargo a GMU) 

71.750,59 € 

- Rehabilitación superficial de firme en el Polígono Industrial 
La Gallarda. 

Infraestructuras 
(encargo a GMU) 

79.240,52 € 

- Rehabilitación superficial de firme en el Paseo Leopoldo de 
las Piletas. 

Infraestructuras 
(encargo a GMU) 

27.727,94 € 

- Rehabilitación superficial de firme en la Calle Cruz del 
Monaguillo. 

Infraestructuras 
(encargo a GMU) 

26.970,95 € 

 

(*) Los importes anteriores llevan aplicado el tipo impositivo de IVA vigente (21%). 
 
 

Seguidamente, con fecha 19 de octubre de 2016, la Diputación Provincial procedió a la aprobación, 
por el órgano plenario en la sesión ordinaria del mes de octubre, del Plan Invierte 2016. 
 
Paralelamente a lo anterior, el mismo 19 de octubre de 2016, se recibe en esta Gerencia Municipal de 
Urbanismo encargo de la Delegación municipal de Infraestructuras solicitando la colaboración 
necesaria entre las partes para que por parte de los técnicos del Departamento de Proyectos y Obras 
de la GMU se proceda a la redacción de los proyectos de rehabilitación superficial de firme 
anteriormente indicados, al objeto de poder tramitar posteriormente desde dicha Delegación (en 
calidad de unidad gestora) tanto la aprobación de los mismos como los correspondientes expedientes 
de contratación de obras para su ejecución antes de que finalice el presente ejercicio, en los términos 
expuestos en las bases del citado programa de ayudas. 
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En el Anejo Nº 1 a esta memoria, denominado “Antecedentes”, se adjunta documentación 
presentada por este Ayuntamiento al programa de subvenciones de referencia, así como la 
correspondiente hoja de encargo practicada a esta GMU para la redacción del proyecto de obras 
del asunto. 
 
Finalmente, en base a todo lo expuesto anteriormente, se redacta el presente documento técnico 
para dar cumplimiento al encargo practicado por la Delegación de Infraestructuras del Excmo. 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, describiendo y definiendo las obras de ejecución que son 
necesarias llevar a cabo para rehabilitar superficialmente el firme (pavimento) del tramo viario en 
cuestión, con el nivel de detalle suficiente para que éstas puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución. 
 
CRITERIOS QUE RIGEN EL PLAN DE AYUDAS. 
 
La actuación se enmarca dentro del grupo de programas 155 (Vías públicas) detallado en la 
disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas 
Locales, incorporada tras la modificación realizada por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero. 
 
La inversión propuesta tendrá una vida útil superior a cinco (5) años. 
 
La ejecución de las obras que se describen más adelante supondrá la mejora inmediata, a nivel de 
pavimento, de la infraestructura viaria indicada, sin que ello suponga un gasto adicional para el 
Ayuntamiento una vez finalizada la actuación, y durante toda la vida útil de la misma; más bien todo lo 
contrario, ya que las obras proyectadas redundarán en un beneficio económico para esta 
Administración Local al permitir reducir los costes de mantenimiento y conservación que se vienen 
realizando con carácter periódico en dicha infraestructura. 
 
CONDICIONANTES DE PARTIDA. 
 
Se dispone de la información necesaria para la redacción del proyecto, geometría, dimensiones, 
superficie viaria, propiedad e información específica, siendo incorporada a la presente memoria. 
 
Además de las características físicas del terreno y la normativa urbanística de aplicación, no existen 
otros condicionantes de partida que las propias consideraciones funcionales del programa propuesto. 
 
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 
 
La ejecución de las obras descritas en el presente proyecto no contempla la necesidad de 
expropiación de terrenos, ya que toda la actuación transcurre por terrenos públicos propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, tal y como se recoge en el informe emitido en su 
día por el Jefe de la Unidad de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar, el cual se incluye en 
el Anejo Nº1 “Antecedentes” a la presente memoria, y en el que se hace constar que el tramo viario 
objeto de proyecto se encuentra inscrito en el Cajellero Municipal, con su correspondiente código de 
vía, tratándose por tanto de un viario público de titularidad municipal en el que existe plena 
disponibilidad para llevar a cabo las actuaciones que resulten necesarias en ejecución del proyecto 
de referencia. 
 
Finalmente, se hace constar que no se observan servidumbres aparentes ni se ha detectado la 
existencia de ocultas que imposibiliten la ejecución de las obras tal y como están proyectadas. 
Tampoco se conoce que los terrenos estén sujetos a ningún tipo de servidumbre administrativa. 
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1.1.2.1.2. Estado actual. 
 
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO DE LA ACTUACIÓN. 
 
El ámbito de actuación del proyecto se localiza en la zona de viario público correspondiente a la 
Avenida de la Constitución, en el tramo de la misma delimitado entre la Avenida de Trebujena y la 
rotonda José María Macías Robles, dentro de la zona que el PGOU vigente denomina como suelo 
urbano consolidado, próxima a la Barriada conocida como “El Palomar”. 
 
Se trata de una arteria esencial para la correcta distribución del tráfico rodado en la ciudad, 
perteneciente a la red viaria principal de carácter municipal. Se compone de una zona de calzada 
de siete (7) metros de anchura, dividida en dos carriles de circulación destinados a un mismo sentido 
de circulación que, por su enclave y la ordenación de la circulación rodada en el entorno de la zona, 
soporta una elevada intensidad diaria de vehículos (sentido salida de la ciudad). 
 

 
 
 

En los últimos años se ha venido observando una degradación progresiva, tanto a nivel superficial 
como estructural (puntual), debido a una serie de factores como pueden ser las cargas de tráfico 
(elevada intensidad diaria de vehículos, ligeros y pesados, por su conexión con la zona norte del 
municipio donde se localizan sectores productivos agrícolas, bodegueros y pesqueros), climatología, 
calas y canalizaciones de los distintos servicios públicos existentes, etc. que han dado lugar al 
avanzado estado de deterioro y mal estado de conservación del pavimento de aglomerado asfáltico 
de la zona de calzada, habiéndose realizado durante estos últimos años varias reparaciones puntuales 
del mismo a nivel superficial. 
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SERVICIOS URBANOS. 
 
El tramo viario descrito anteriormente se localiza en suelos clasificados como urbano consolidado, por 
lo que cuentan a priori con las infraestructuras e instalaciones urbanas adecuadas y suficientes para 
las demandas actuales y futuras, tanto en lo que se refiere a la red de suministro domiciliario de agua 
potable como a la red de alcantarillado, alumbrado exterior público, redes de media y baja tensión, 
gas (en su caso), telefonía y telecomunicaciones; todas ellas canalizadas en la mayoría de los casos 
en subterráneo, salvo algún cruce aéreo aislado que se ha detectado tras inspección visual al 
emplazamiento del lugar, correspondientes a alumbrado exterior público, contemplándose en esta 
actuación su canalización en subterráneo. 
 
SERVICIOS AFECTADOS. 
 
No se ha incluido plano de servicios afectados en el presente proyecto de obras debido a la escasa 
entidad y naturaleza de los trabajos que se contemplan llevar a cabo en esta actuación, los cuales se 
ejecutarán fundamentalmente sobre rasante viaria, a nivel de pavimento, consistentes tanto en el 
extendido y compactado de una nueva capa de rodadura de aglomerado asfáltico a base de 
mezclas bituminosas en caliente como en una adecuación de los vados de peatones existentes en 
aceras a la normativa vigente en materia de accesibilidad, no afectándose en definitiva aquellas 
posibles canalizaciones (instalaciones urbanas) existentes situadas bajo rasante; no obstante, deberán 
disponerse las medidas de seguridad oportunas en relación con la existencia de cableados aéreos en 
las proximidades, respetando las distancias y alturas mínimas en lo relativo a cruzamientos y 
paralelismos de redes. 
 
En todo caso, tal y como se recoge en el estudio básico de seguridad y salud del proyecto, el cual se 
adjunta como anejo a la presente memoria, con carácter previo al inicio de las obras, y dentro de la 
documentación que se acompañe al plan de seguridad y salud que se elabore por el adjudicatario 
de las mismas, deberán realizarse las gestiones oportunas con cada una de las compañías y entidades 
suministradoras (públicas o privadas) de las diferentes instalaciones urbanas existentes al objeto de 
comprobar que el replanteo materializado sobre el terreno no resulte afectado por ninguna de ellas. 
 
1.1.2.1.3. Normativa urbanística. 
 
El marco de referencia urbanístico y normativo, a nivel municipal, se establece en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda vigente, a través de los documentos que a 
continuación se relacionan: 
 

• Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, Texto Refundido, aprobado 
definitivamente el 30.10.96 y su Texto Refundido el 28.05.97 (publicado en el BOP nº 153, de 
04.07.97, y sus Normas Urbanísticas en el BOP nº 154, de 05.07.97). 

• Adaptación Parcial del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda a 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en 
cumplimiento de la disposición Transitoria segunda de la ésta y de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner 
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. 

Esta Adaptación Parcial, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 
fecha 29.07.10, fue depositada en el Registro Municipal y Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados el 21.12.10 mediante 
anotación accesoria nº 1, del instrumento de planeamiento número 63, al folio 89 dorso y 94, de la 
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Sección 1ª de “Instrumentos de Planeamiento”, y publicado dicho acuerdo de en el BOP nº 212, 
de 08.11.11, junto con el Anexo a las Normas Urbanísticas del PGOU. 

• Avance para la Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable, del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 27.05.13 y publicado en el BOP nº 141 de fecha 25.07.13. 

• Modificación Puntual núm. 15, Normas del Suelo No Urbanizable, del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, aprobada con fecha 24.02.14 por 
Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz (Acuerdo 
de 11.02.14 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz), 
publicada en el BOJA nº 42, de 04.03.14. 

 

En base a todo lo anterior, y a tenor de lo expuesto en los apartados de esta memoria, relativos a 
estado actual y justificación de la solución adoptada, se respetan las previsiones del Plan General de 
Ordenación Urbana, texto refundido y adaptación parcial vigentes, determinantes de la estructura 
urbana, dando cumplimiento a sus determinaciones y ajustándose a los parámetros fijados. 
 
En cualquier caso, será preceptivo el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el "Título 
Séptimo. Normas de Urbanización" de las Normas del PGOU de Sanlúcar de Barrameda. 
 
1.1.2.1.4. Otras normativas en su caso. 
 
ACCESIBILIDAD. 
 
La propuesta estará a lo dispuesto por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la 
Edificación y el Transporte en Andalucía, permitiendo mejorar las limitaciones de accesibilidad y 
tránsito peatonal existentes en la actualidad en el tramo viario de proyecto mediante la adecuación 
de los vados de peatones existentes en aceras a la normativa vigente en materia de accesibilidad. 
 
Así mismo, se han tenido en cuenta las disposiciones contenidas en la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4 los supuestos en los que los 
proyectos de obra deberán incluir un Estudio de Seguridad y Salud (apartado 1) o un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud (apartado 2). 
 
Dado el volumen de obra, su tipología y, fundamentalmente, la singularidad del programa de 
subvenciones en el que se incluyen estas actuaciones, será necesario realizar un ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD que contenga la documentación precisa para definir y evaluar las medidas de 
prevención de riesgos y enfermedades profesionales que se adoptarán en el desarrollo de la obra, 
cumpliendo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre Normas mínimas de Seguridad y Salud 
en la obra de construcción, así como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El estudio incluye un análisis detallado de la sistemática de trabajo a seguir en las principales partidas 
de la obra y la determinación de los posibles riesgos individuales y colectivos. Además, de acuerdo 
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con los riesgos determinados, se han dimensionado los medios de prevención necesarios y se han 
marcado las condiciones técnicas que han de cumplir. 
 
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 
 
Atendiendo a la naturaleza de las obras proyectadas, consistentes, como ya se ha comentado con 
anterioridad, por un lado en la rehabilitación o renovación superficial de firme (pavimento) del tramo 
viario objeto de proyecto, mediante extendido y compactado de una capa de rodadura a base de 
mezclas bituminosas en caliente en la zona de calzada destinada actualmente a la circulación de 
tráfico rodado, y por otro, en la adecuación de los vados de peatones existentes en aceras a la 
normativa vigente en materia de accesibilidad, se concluye que no es necesario realizar el estudio 
geotécnico del terreno a que se refiere el artículo 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ya que 
durante la inspección visual realizada al emplazamiento de las obras no se han detectado patologías 
de carácter estructural en la explanada y firme (terreno natural subyacente) de éste, considerándose 
suficiente para el uso al que será destinado, ya que en todo caso, con la actuación proyectada se 
mejorará el comportamiento superficial del firme y pavimento flexible existentes. 
 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
El proyecto contempla, como anejo a la presente memoria, el documento técnico correspondiente 
que da cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. nº 38 de 13 de febrero de 
2008), por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(R.C.D.), de aplicación a obras de construcción, rehabilitación, reparación o demolición de inmuebles. 
 
La finalidad que se persigue es la de fomentar la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización de estos residuos, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban 
un tratamiento adecuado, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. El 
volumen de residuos que se generará en esta actuación será el correspondiente a los trabajos y 
operaciones de fresado del pavimento flexible actual (mezclas bituminosas y áridos). Así, el proyecto 
contempla la retirada de los materiales resultantes a vertedero autorizado. 
 
Finalmente, indicar que aún no será de aplicación lo establecido en el TÍTULO V, RESIDUOS 
ESPECÍFICOS, CAPÍTULO 1, Residuos de construcción y demolición, artículos 79 a 90, del DECRETO 
73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, y en 
particular lo dispuesto en el artículo 82.1 sobre la necesidad de constituir fianza o garantía financiera 
ante la Consejería competente en medio ambiente por parte de la persona o entidad contratista o 
adjudicataria que resulte de la licitación de las obras contenidas en el proyecto de construcción que 
se derive de este anteproyecto en el futuro, al no haberse aprobado o adecuado las ordenanzas 
municipales en materia de gestión de residuos ni haber transcurrido el plazo máximo previsto en la 
disposición transitoria décima del citado DECRETO. 
 
TRAMITACIÓN AMBIENTAL. 
 
Las obras que comprenden el presente documento técnico se encuentran enmarcadas en el Término 
Municipal de Sanlúcar de Barrameda, en suelo urbano consolidado. 
 
Atendiendo a la legislación vigente en materia de medio ambiente, Ley 7/2007 de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, podemos comprobar que la actuación descrita en este proyecto no se 
incluye en ninguno de los anexos de la citada Ley, por lo que no será necesario llevar a cabo ninguna 
tramitación ambiental. 
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1.1.2.2. DATOS DE LOS TERRENOS SOBRE LOS QUE SE ACTÚA. 
 
1.1.2.2.1. Reportaje fotográfico. 
 
A continuación se muestran imágenes del tramo viario objeto del presente proyecto en las que se 
pueden observar las deficiencias y deterioros existentes en el pavimento actual, tales como capa de 
rodadura de aglomerado asfáltico agotada superficialmente, cuarteado del pavimento de la zona 
de calzada, blandones, etc. repitiéndose éstas a lo largo del trazado de la vía, con un patrón de 
comportamiento sensiblemente similar a las que se muestran a continuación. 
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1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la rehabilitación 
(también denominada renovación) superficial del firme existente correspondiente a la zona de 
calzada destinada a tráfico rodado en el tramo viario de proyecto, mediante el extendido y 
compactado de una nueva capa de rodadura a base de mezclas bituminosas en caliente. 
 
Paralelamente a lo anterior, en aquellos casos donde sea necesario, se procederá a la adecuación de 
los vados de peatones existentes a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Igualmente, se 
dejarán previstas canalizaciones subterráneas de alumbrado público en cruces de calle para futuros 
soterramientos del cableado aéreo existente en el ámbito de actuación. 
 
Con carácter previo a todo lo anterior, se realizará un fresado de las márgenes de calzada en aquellos 
tramos de la calle en los que la altura visible del bordillo actual sea escasa, retirándose todos los 
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo siempre que sea posible; al mismo tiempo, se 
sanearán y reforzarán los blandones existentes localizados.  
 
Y finalmente, se dotará a la actuación de la correspondiente señalización horizontal (marcas viales) y 
señalización vertical para garantizar la seguridad peatonal y vehicular en la zona. 
 
El tramo de proyecto cuenta con una longitud aproximada de 550 metros, con una anchura media 
actual de 6,75 metros de calzada y un pavimento flexible bituminoso muy deteriorado y en mal estado 
de conservación, hecho que unido a una serie de factores tales como pueden ser las cargas de 
tráfico (elevada intensidad diaria de vehículos, ligeros y pesados, por su conexión con la zona norte 
del municipio donde se localizan sectores productivos agrícolas, bodegueros y pesqueros), 
climatología, calas y canalizaciones de los distintos servicios públicos existentes, etc. hace bastante 
peligrosa la circulación rodada en este tramo de la vía y su entorno. 
 
Como criterio básico para la ordenación que se propone se ha diseñado una pavimentación que 
permitirá mejorar la rodadura del pavimento bituminoso existente en la zona de calzada, conservando 
su estructura original en cuanto a trazado en planta y alzado, mejorando así la funcionalidad de la vía 
y garantizando la seguridad en la circulación rodada. 
 
Los desarrollos tanto longitudinales como transversales mejorarán las pendientes existentes en el 
trazado actual, permitiendo la correcta evacuación de las aguas superficiales 
 
Las actuaciones planteadas van orientadas a alcanzar los siguientes objetivos: 
 

- Seguridad peatonal y vehicular, como garantía de buen funcionamiento (comodidad). 
- Mayor adherencia neumático – pavimento (textura y resistencia al deslizamiento). 
- Reducción del ruido de rodadura. 
- Regularidad superficial. 
- Configurar la actuación con una pavimentación homogénea. 
 
Para la consecución de los objetivos propuestos anteriormente, se proyecta la ejecución de los 
siguientes trabajos: 
 

- Saneo y refuerzo de los blandones existentes en el tramo viario de proyecto. 

- Fresado de las márgenes de calzada en la longitud completa de la vía. 
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- Adecuación a normativa, en su caso, de los pasos de peatones existentes (diseño, pendientes, 
dimensiones, materiales, etc.). 

- Creación del espacio libre de tierras en zanjas para alojamiento de las canalizaciones de 
alumbrado exterior público proyectadas en cruces de calle. 

- Pavimentación continua y homogénea, mediante extendido y compactado de una nueva capa 
de rodadura de pavimento asfáltico en la zona de calzada (a base de mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC16 surf D, de 5 cm. de espesor). 

- Recrecido de arquetas de servicios existentes a cota de nuevo pavimento. 

- Señalización horizontal (marcas viales) y vertical (señales) del tramo de viario completo. 
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1.1.4. DATOS ADMINISTRATIVOS. 
 
1.1.4.1. TIPO DE OBRA Y CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. 
 
TIPO DE OBRA. 
 
Atendiendo a la naturaleza de las actuaciones que se describen en este proyecto, y siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las obras contenidas en este 
documento se clasifican como obras de reforma, incluidas en el apartado 1.a) del citado artículo, 
entendiendo como tales el conjunto de obras de mejora y modernización de un bien inmueble ya 
existente. 
 
Además de lo anterior, y de acuerdo con los artículos 2.26 y 2.28 del Plan General, la actuación se 
define como un proyecto de obra ordinaria (según lo previsto en el artículo 67.3 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico), tratándose de una actuación destinada a la renovación superficial del 
pavimento de la zona de calzada del tramo viario objeto del presente proyecto, enmarcándose en 
consecuencia dentro del apartado c) Pavimentación del viario del citado articulado. 
 
CONTENIDO DOCUMENTAL. 
 
A los efectos de su tramitación administrativa, su contenido será suficiente para iniciar la ejecución de 
las obras de renovación y mejora que se describen. 
 
De tal forma, el proyecto se estructura como sigue: 
 

- DOCUMENTO 1. Memoria y Anejos. 

- DOCUMENTO 2. Planos. 

- DOCUMENTO 3. Pliego de condiciones. 

- DOCUMENTO 4. Mediciones y Presupuesto. 
 

1.1.4.2. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 
Jesús Rodríguez Oliva y José Antonio Cano Bernal, como ingenieros redactores de este documento, y 
en calidad de proyectistas principales, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 125.1 y 127.2 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según Real Decreto 
1098/2001, de 12 octubre, del Ministerio de Hacienda, DECLARAN: 
 

• Que bajo su coordinación se han redactado tanto el presente proyecto de obras como los 
documentos que lo desarrollan y completan. 
 

• Que el presente proyecto contempla una obra completa, entendiéndose por tal la susceptible de 
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

 
1.1.4.3. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
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(TRLCSP), y en relación con la necesidad de solicitar o no a la oficina de supervisión del ayuntamiento 
el correspondiente informe para el proyecto de obras del asunto, se hace constar lo siguiente: 
 

• Las obras de ejecución contempladas en este proyecto, son obras que NO afectan a la 
estabilidad, seguridad y estanqueidad de las mismas, no precisando en definitiva el presente 
proyecto de obras informe de la oficina o unidad de supervisión del Ayuntamiento por razón de la 
naturaleza de la actuación. 
 

• El presupuesto total de la actuación contemplada en el proyecto de obras es inferior a 350.000 
euros (IVA excluido), motivo por el cual no precisa contar con el correspondiente informe de la 
oficina o unidad de supervisión por razón de la cuantía del contrato de obras (“cuando la cuantía 
del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán 
solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos 
encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal 
o reglamentario así como la normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de 
proyecto”). 

 
En definitiva, a la vista de lo anterior, no será necesario recabar el pertinente informe de la oficina de 
supervisión del ayuntamiento. 
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1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
 

Antes del inicio de las obras, se determinará con las compañías suministradoras pertinentes la 
ubicación exacta de los puntos de intersección con cualquiera de los servicios afectados. 
 
Será imprescindible estar en consonancia en todo momento con la Delegación de Movilidad y Unidad 
de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Policía Local, asociaciones de 
vecinos y comerciantes de la zona y su entorno, al objeto de informarles del cierre total o parcial del 
tramo viario de proyecto, así como de los posibles cortes y/o desvíos provisionales del tráfico rodado 
durante los trabajos de fresado, demolición y levantado de aceras, pavimentación, señalización viaria, 
etc. limitando los accesos a la zona de obras y facilitando itinerarios alternativos en su caso. 
 
 

1.2.1. TRABAJOS PREVIOS. 
 
Se procederá a la demolición y levantado de los tramos necesarios del pavimento asfáltico de la zona 
de calzada, en mal estado de conservación; igualmente, se adecuarán los vados de peatones 
existentes a la normativa vigente en materia de accesibilidad; posteriormente, y con carácter previo al 
extendido de la nueva capa de rodadura, se realizará un fresado de las márgenes de calzada en 
aquellos tramos del viario en los que la altura visible del bordillo actual sea escasa. 
 
Paralelamente a lo anterior, en aquellos supuestos donde sea necesario, se dejarán previstas 
canalizaciones subterráneas de instalaciones urbanas (en este caso, para alumbrado exterior público) 
en cruces de calle para futuros soterramientos del cableado aéreo existente en el ámbito de 
actuación. 
 
El objetivo de las actuaciones sobre el terreno, por tanto, está orientado a conseguir lo siguiente: 
 

• Demolición de solería y solera en aceras para adaptación de vados de peatones a la normativa 
de accesibilidad (itinerarios peatones accesibles). 

• Creación del espacio libre de tierras en zanjas para alojamiento de las canalizaciones de 
alumbrado exterior público proyectadas en cruces de calle. 

• Reparación de zonas puntuales debido al reblandecimiento superficial de zonas deprimidas. 
• Fresado de márgenes hasta dejarlos a la cota deseada, para el posterior alojamiento de la nueva 

capa de rodadura. 
 

Se retirarán todos los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo siempre que sea posible. 
 
Las operaciones de demolición y fresado del pavimento existente, así como la limpieza del terreno, se 
realizarán de forma simultánea al replanteo general de las obras que, al materializar el proyecto sobre 
el terreno, permitirá el correcto inicio de las mismas. Durante la ejecución de los trabajos previos 
anteriormente indicados sobre la plataforma de calzada existente, se deberán controlar las rasantes 
longitudinales y transversales definitivas de esta última para garantizar una correcta evacuación del 
agua superficial una vez extendida la nueva capa de aglomerado asfáltico en caliente. 
 
Las demoliciones, al igual que los movimientos de tierras, suelen ser un factor económico decisivo 
cuando la ejecución de las obras discurre por terreno accidentado; es por ello que el estudio debe 
perseguir, siempre que sea posible, una compensación de volúmenes entre terraplenes y material 
apto procedente de desmontes. Lógicamente, junto a estas consideraciones de tipo cuantitativo, es 
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necesario un estudio de las características geotécnicas de los suelos y rocas afectados, tanto para 
asegurar la estabilidad de las explanaciones como para elegir los métodos constructivos más 
adecuados. No obstante lo anterior, para el caso que nos ocupa, al tratarse de una actuación 
centrada a nivel de pavimento de un viario existente, consistente en la repavimentación de la zona de 
calzada y adaptación de vados en aceras a la normativa de accesibilidad, no se contempla una 
gran diferencia de altura entre la rasante del pavimento actual y la cota de rasante definitiva, por lo 
que no será necesario llevar a cabo operaciones de desmonte o relleno de tierras con terraplenes de 
cierta entidad. 
 
Una vez ejecutado el extendido de la capa de rodadura, se procederá al recrecido de tapas de 
arquetas y pozos de registro e imbornales, hasta dejarlos a la altura de la nueva rasante. Las tapas de 
registros situadas a la nueva cota de rasante deseada se recibirán con un mortero mineral certificado, 
del tipo Geolite Magma, a base de Geoligante, para la pasivación, reparación y consolidación 
monolítica de estructuras localizadas tanto en firmes flexibles como rígidos. 
 
Los trabajos descritos anteriormente se llevarán a cabo teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• Se vallará completamente la zona de trabajo, impidiendo el acceso a la misma a toda persona 
ajena a la ejecución de las obras. 

• En la medida de lo posible, y cuando los trabajos así lo permitan, se intentará reservar siempre una 
franja de 1,80 m. para la circulación de peatones y, como mínimo, un carril de 3 m. de anchura 
para el tránsito de vehículos rodados. 

• Finalizados los trabajos, se dejará la zona tal y como estaba antes del inicio de las actividades, o 
incluso mejorada si ello se pudiere. 

 

Los servicios que pudiesen verse afectados por la ejecución de las obras se repondrán para dejarlos en 
las mismas condiciones que al inicio de las mismas; en caso de sustitución y/o modificación de alguna 
de las canalizaciones, se hará de manera que no se interrumpa el servicio que ésta proporcione a los 
ciudadanos. 
 
La ejecución de las obras planteadas da lugar a un despliegue de medios humanos, movimiento de 
máquinas, demolición y extracción de materiales, que produce una modificación del entorno que en 
este proyecto se ha procurado sea la menor posible o incluso suponga una mejora de la zona viaria y 
su entorno una vez finalizadas las mismas, teniendo en cuenta las características y usos previstos. 
 
El Contratista deberá montar una perfecta vigilancia a fin de que las zonas afectadas por las obras 
sean descubiertas con las debidas precauciones, montando las señalizaciones oportunas para su 
visión nocturna. En cualquier caso se instalarán como mínimo vallas y palenques móviles iluminados 
cada 10 m. con punto de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 
 
 

1.2.2.  PAVIMENTACIÓN. 
 
La evolución natural de los pavimentos urbanos (calzadas, aceras y vías peatonales) es la 
degradación progresiva tanto de su superficie como de su estructura, debido a una serie de factores 
como pueden ser las cargas de tráfico, climatología, calas y canalizaciones de los distintos servicios 
públicos, etc. que dan lugar a que los deterioros en la red viaria urbana avancen de tal manera que, 
en ocasiones ya no se pueda llevar a cabo una conservación preventiva, sino que habrá que realizar 
una reconstrucción de los firmes (Fuente: “Manual de conservación de los pavimentos en la red viaria 
urbana”, de Francisco Rama Labrador). 
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Se denomina conservación de la red viaria urbana al conjunto de las reparaciones necesarias para 
mantener la misma con el mejor nivel, tanto en lo que se refiere al tráfico y seguridad vial como a las 
características estructurales de la red, utilizando los recursos de la mejor manera posible para que se 
cumplan los siguientes objetivos: 
 

• Asegurar una circulación segura, cómoda y fluida manteniendo una adecuada resistencia al 
deslizamiento y una regularidad superficial acorde con las características de la vía. 

• Asegurar una resistencia estructural suficiente para el tráfico que han de soportar las distintas vías. 
• Controlar y defender la red viaria urbana frente a las actuaciones de terceros. 
• Preservar el valor patrimonial de las mismas. 

 

La conservación de la red viaria urbana es imprescindible, ya que con ella se puede retrasar el 
deterioro de la misma por la acción del tráfico, del uso, de la climatología, etc. prolongando así su 
vida útil, mantener el patrimonio vial, conseguir además la seguridad del usuario con la consiguiente 
reducción del número de accidentes, mejorar la textura disminuyendo el ruido de rodadura, 
deslizamiento, etc. así como reforzar la vía antes de que por el aumento de tráfico se produzca un 
agotamiento estructural de las misma y se haga necesaria su reconstrucción. 
 
Dependiendo del estado de las calzadas y aceras, se pueden distinguir tres tipos de conservación: 
 

1) Conservación preventiva. 
2) Conservación renovadora o de rehabilitación. 
3) Conservación curativa. 

 
Conservación preventiva. 
 

Se denomina conservación preventiva al conjunto de operaciones que no modifican sustancialmente 
los distintos elementos de la vía y de coste reducido si se actúa a tiempo, es decir, si se aplica la 
técnica o el procedimiento adecuado, corrigiendo nada más aparecer los primeros síntomas de algún 
deterioro se evitará sin duda la degradación progresiva de la vía, prolongando su vida útil, 
manteniendo un buen nivel de servicio en cuanto a seguridad y comodidad se refiere así como la 
estructura del firme para el tráfico que soporta. 
 
Conservación renovadora o de rehabilitación. 
 

Se denomina así al conjunto de operaciones que se realizan periódicamente o de carácter 
extraordinario para recuperar los niveles de la vía que han ido perdiéndose a lo largo del tiempo, 
debido a las crecientes solicitaciones del tráfico con pérdida de las características iniciales, deterioro 
progresivo, corrección de fallos en la construcción, etc. y también a las operaciones que se realizan 
para homogeneizar la red viaria. 
 
Conservación curativa. 
 

Está formada por el conjunto de operaciones de reparación de fallos localizados que se producen en 
la vía, debidos a diversas causas y que deben repararse rápidamente, bien por el peligro que puedan 
presentar a la circulación peatonal rodada, o bien para que no avancen de manera acelerada estos 
deterioros, que obligarían a costosos trabajos de reconstrucción. 
 
 

En el caso que nos ocupa, la actuación proyectada se enmarca dentro del segundo de los tipos de 
conservación anteriormente descritos (rehabilitación o renovación superficial del firme, esto es, del 
pavimento existente). 
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En resumen, la rehabilitación o renovación superficial proyectada en materia de conservación para los 
distintos pavimentos existentes tiene por objeto restaurar o mejorar las características superficiales de la 
vía, adecuándolas a sus necesidades funcionales (circulación) y de durabilidad (resistencia) y 
preservando el valor patrimonial de la misma, mejorando con ello el itinerario vehicular y peatonal 
existente, haciendo éstos más cómodos, accesibles y seguros para los usuarios y vecinos de la zona. 
 
 

a) Evaluación del estado del firme actual. 
 
La evaluación del estado del pavimento y firme existente tiene por objeto establecer un diagnóstico 
que permita seleccionar y proyectar la actuación de rehabilitación más adecuada en el tramo de 
proyecto en estudio. 
 
El proceso de recopilación de la información necesaria para evaluar el nivel de deterioro de un firme 
se deberá hacer con la amplitud y detalle precisos en cada caso, para poder conseguir los objetivos 
de la evaluación y hacer posible la definición de la actuación de rehabilitación a llevar a cabo. 
 
Tras una primera inspección visual del tramo viario objeto de proyecto, consistente en un 
reconocimiento de la superficie de la calzada, se han identificado los deterioros del pavimento y los 
elementos del entorno que pueden influir en el estado del firme existente. 
 
Así, se han observado las deficiencias y alteraciones superficiales que presenta el pavimento existente 
en algunos tramos, las cuales dificultan el tránsito de vehículos en condiciones de comodidad y 
seguridad de circulación a lo largo de su recorrido. Además, se han detectado varios blandones, de 
carácter puntual, en la zona de calzada, indicativos de que el firme se ha agotado estructuralmente 
en dichos puntos, haciéndose necesaria su reposición. 
 

Los factores principales que han podido incidir en el mal estado del pavimento actual de la zona de 
calzada existente, además de su antigüedad, son, entre otros, las cargas de tráfico (composición del 
tráfico que circula diariamente por la vía, de naturaleza mixta, con una elevada intensidad de 
vehículos ligeros), y las calas y/o canalizaciones de los distintos servicios públicos existentes ejecutados 
en el pasado bajo rasante del pavimento. 
 
 

b) Descripción de la solución adoptada en el viario. 
 
La rehabilitación o renovación superficial del pavimento existente tiene por objeto restaurar o mejorar 
las características superficiales del mismo, adecuándolas a sus necesidades funcionales y de 
durabilidad. 
 
A diferencia de la rehabilitación estructural, no tiene como finalidad aumentar la capacidad resistente 
del firme, aun cuando en determinadas ocasiones pueda verse incrementada, como es el caso que 
nos ocupa, aunque si permitirá mejorar las condiciones de regularidad superficial, ruido y durabilidad. 
 
 

c) Pavimento proyectado. 
 
Una vez evaluado el estado del firme y su nivel de agotamiento, la solución que se propone para la 
consecución de un pavimento de garantías consistirá en llevar a cabo una rehabilitación superficial 
del firme existente en la zona de calzada del tipo que se describe a continuación: 
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• Pavimento asfáltico en zona de calzada a base de mezclas bituminosas en caliente. 
 
Pavimentación bituminosa en toda la superficie de calzada existente, mediante el extendido y 
compactado de una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (según la 
nueva denominación contenida en la UNE-EN 161308-1) que se corresponde con la anterior 
nomenclatura tipo D-12, de 5 cm. de espesor, con la dotación mínima de ligante hidrocarbonado 
para el correspondiente riego de adherencia, según se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del presente proyecto. 
 
• Pavimento de baldosas de cemento en relieve en pasos de peatones. 
 
En aquellas zonas de acerado destinadas a vados para pasos de peatones que sea preciso adecuar 
a la normativa vigente en materia de accesibilidad, se cumplirá lo especificado en el anejo nº 3 a la 
memoria del proyecto en lo relativo a materiales y diseño de los mismos. Así, estas franjas se ejecutarán 
con baldosa hidráulica de cemento, acabado superficial en relieve, color rojo, de 40x40x3,5 cm., 
recibidas con mortero M-40 (1:6), nivelándose con capa de arena de 2 cm. de espesor medio, 
colocadas sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor y capa base granular de zahorra natural 
de 10 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del Próctor Normal. 
 
 

1.2.3. SEÑALIZACIÓN VIARIA. 
 
Se dotará al viario de la señalización horizontal y vertical adecuada para la correcta circulación de 
vehículos y peatones, según las Instrucciones de Carreteras 8.1-IC “Señalización Vertical” y 8.2-IC, 
“Marcas Viales”, en coordinación con las directrices marcadas por la Delegación de Movilidad 
(Unidad de Tráfico) del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
 
 

1.2.3.1. Señalización Horizontal. 
 
1.2.3.1.1. Objeto. 
 
Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la circulación de la vía y 
advertir o guiar a los usuarios de la misma, pudiendo emplearse solas o con otros medios de 
señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones. 
 
Las marcas viales pueden ser: marcas blancas longitudinales, marcas blancas transversales, señales 
horizontales de circulación, otras marcas e inscripciones de color blanco y marcas de otros colores. 
 
Este apartado tiene por objeto definir la forma, dimensiones y situación de todas y cada una de las 
marcas viales a pintar sobre el pavimento bituminoso de la zona de calzada, de forma que indiquen 
claramente al usuario las características de la circulación en el tramo de carretera proyectado. 
 
1.2.3.1.2. Descripción. 
 
Existen en esta obra cuatro tipos de marcas viales: longitudinales, transversales, complementarias 
(flechas e inscripciones) y otras marcas. 
 
La velocidad máxima permitida en el tramo viario de proyecto será inferior, en todo caso a 50 
kilómetros/hora (poblado). 
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Marcas longitudinales. 
 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo o animal, debe 
atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular 
por la izquierda de la misma. Una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas tiene el 
mismo significado. Se excluyen de este significado las líneas continuas de borde de calzada. 
 
Una marca longitudinal discontinua en la calzada significa que ningún conductor debe circular con su 
vehículo o animal sobre ella, salvo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita, 
en calzada con carriles estrechos (menos de 3 metros). 
 
De entre las anteriores, destacamos las siguientes en el tramo en estudio: 
 

• Marcas longitudinales en separación de carriles del mismo sentido: 

- Línea continua (M-2.1) o discontinua (M-1.3) de diez (10) centímetros de anchura, para 
separación de carriles del mismo sentido. 

 

• Marcas longitudinales de bordes de calzada y para contorno de isleta infranqueable: 

- Línea continua (M-2.6) de quince (15) centímetros de anchura, en borde de calzada, para 
prohibición de parada y estacionamiento. 

 

Marcas transversales. 
 
Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que ningún 
vehículo o animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento de una obligación impuesta 
(detención, stop, prohibición de paso, semáforo, paso de peatones, etc.). 
 
Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en circunstancias 
anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla, cuando 
tengan que ceder el paso en cumplimiento de una obligación impuesta (flecha verde de giro en 
semáforo, ceda el paso, etc.). 
 

• STOP 

- Línea continua de cuarenta (40) centímetros de anchura, dispuesta a lo ancho de uno o 
varios carriles del mismo sentido, (M-4.1). 

 

• CEDA EL PASO 

- Línea discontinua de cuarenta (40) centímetros de anchura, dispuesta a lo ancho de uno o 
varios carriles del mismo sentido, (M-4.2). El vano será de cuarenta (40) centímetros y el trazo 
de (80)  ochenta centímetros. 

 

• PASO DE PEATONES 

- Serie de líneas de cincuenta (50) centímetros de anchura, dispuestas en bandas paralelas al 
eje de la calzada, separadas (50) centímetros entre sí, formando un conjunto transversal a la 
misma, de al menos 4 metros de ancho, (M-4.3). 

 

Marcas complementarias. 
 
• Flechas de dirección o de selección de carriles, (M-5.2.1) y (M-5.2.3). 
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• Inscripción de STOP para vías con velocidad inferior a 60 Km/h, (M-6.4). 

• Símbolo de CEDA EL PASO, (M-6.5). 
 

Otras Marcas. 
 
• CEBREADOS, con franjas oblicuas de cuarenta (40) centímetros de anchura, dispuestas en bandas 

paralelas entre sí, separadas cien (100) centímetros, y enmarcadas por una línea continua (M-7.2). 

• Línea discontinua de quince (15) centímetros de anchura con un módulo de (2) dos metros, que 
separa los carriles, de la zona destinada al aparcamiento de vehículos en línea sin delimitación de 
plazas, (M-7.3A). Tanto el vano como el trazo son de (1) un metro. 

 

1.2.3.1.3. Criterios de Definición. 
 
En todos los casos, la señalización horizontal se ha proyectado teniendo en cuenta la señalización 
vertical prevista en el proyecto. 
 
1.2.3.2. Señalización Vertical. 
 
1.2.3.2.1. Objeto. 
 
La señalización vertical de las carreteras comprende un conjunto de elementos destinados a informar 
y ordenar la circulación por las mismas. 
 
El objeto del presente apartado es la definición de la forma, dimensiones y situación de todas las 
señales verticales que proporcionen al usuario una información completa tanto de las maniobras a 
realizar a lo largo del tramo como de las características de circulación previsibles en el mismo. 
 
1.2.3.2.2. Descripción. 
 
Se ha seguido lo dispuesto en la Norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
En particular, para el caso que nos ocupa, se han proyectado una serie de señales verticales de 
circulación que, atendiendo a su funcionalidad, pueden ser clasificadas en uno de los siguientes 
grupos: 
 

a) Señales de advertencia de peligro. 

b) Señales de reglamentación. 

c) Señales de indicación. 
 

Señales de advertencia de peligro. 
 
Son las señales tipo "P", generalmente triangulares. 
 
Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía la proximidad y 
la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto, de que se cumplan las normas 
de comportamiento que, en cada caso, sean procedentes. 
 
La distancia entre la señal y el principio del tramo peligroso podrá indicarse en un panel 
complementario del modelo recogido en el Catálogo oficial de señales de circulación. 
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Si una señal de advertencia de peligro llevara un panel complementario que indique una longitud, se 
entenderá que ésta se refiere a la del tramo de vía afectado por el peligro, como una sucesión de 
curvas peligrosas o un tramo de calzada en mal estado. 
 
Cuando se trate de señales luminosas podrá admitirse que los símbolos aparezcan iluminados en 
blanco sobre fondo oscuro no luminoso. 
 
Señales de reglamentación. 
 
Son las señales tipo "R" generalmente son circulares. 
 
Entre estas señales se incluyen las de Prioridad, Prohibición, Restricciones, Obligación y Fin de 
prohibición o restricción. 
 
Señales de indicación. 
 
Son las señales tipo "S", generalmente de forma rectangular. 
 
En este grupo se incluyen las de indicaciones generales, carteles de orientación y paneles 
complementarios, además de los pórticos y banderolas. 
 
El alfabeto a emplear, en su caso, será el CCRIGE, y en cuanto al tamaño de las letras, se utilizarán las 
correspondientes a una carretera convencional de arcén menor de un metro y medio (1,5 m.), siendo: 
 

- Preavisos:  200 mm. 
- Confirmaciones: 150 mm. 

 
1.2.3.2.3. Criterios Generales. 
 
El tramo de proyecto se corresponde con una carretera de calzada única, con más de un carril por 
sentido de circulación, de forma permanente, por lo que a efectos de la Norma 8.1-IC (Orden 
FOM/534/2014, de 20 de marzo), se señalizará como carretera convencional. 
 
Dimensiones. 
 
Las dimensiones de las señales tipo “P” y tipo “R” en la vía de proyecto serán de 600 mm. de diámetro 
para el caso de las circulares y de 900 mm. de lado para las triangulares, de acuerdo con las 
directrices establecidas en la norma para carreteras convencionales sin arcén. 
 
Las dimensiones de los paneles complementarios se deducirán del tamaño de la señal a la que 
complementan, siendo su anchura igual al lado de las señales triangulares y cuadradas, a la anchura 
de las señales rectangulares o al diámetro de las circulares, debiendo colocarse en todo caso debajo 
de la señal a la que complementan. La altura dependerá de las inscripciones contenidas, y de las 
separaciones entre líneas, márgenes y orlas. Los paneles complementarios deberán colocarse debajo 
de la señal a la que complementan. 
 
Las dimensiones de los carteles se deducirán del tamaño de los caracteres y orlas utilizados, así como 
de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. Además, los carteles formados por lamas ajustarán sus 
dimensiones a un número múltiplo de estas. 
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Colocación. 
 
• Posición longitudinal. 

En general, las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 m. antes de la 
sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, en función de la velocidad de 
recorrido, de la visibilidad disponible, de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la maniobra 
necesaria. Cuando se refieran a una advertencia que afecte a un tramo de la carretera, se 
acompañarán con un panel complementario que indique la longitud del tramo afectado por la 
advertencia. 
 
Normalmente, las señales de reglamentación se situarán en la sección donde empiece su 
aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un 
minuto, excepto en tramos homogéneos de velocidad, en los que el espaciamiento de estas 
señales podrá ser mayor; y especialmente, se situarán también, después de una entrada o 
convergencia. 
 
Como mínimo, las señales se distanciarán entre sí 50 m. para dar tiempo al conductor a percibirlas, 
analizarlas, decidir y actuar en consecuencia. 

 
• Posición trasversal. 

Se colocarán en el margen derecho de la plataforma, y también en el margen izquierdo si el 
tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 
 
En función de los distintos usos posibles, los carteles flecha se situarán de acuerdo a las figuras 193 
y 194 de la norma. 
 
Los carteles flecha nunca se colocarán sobre cebreados, siendo necesaria su ubicación sobre 
isletas con bordillos. 

 
• Altura. 

En general, la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la 
calzada situado en correspondencia con aquellos será la siguiente: 
 
- Carreteras convencionales con arcén 1,5 m: 1,8 m. 
- Carreteras convencionales con arcén < 1,5 m ó sin arcén: 1,5 m. 

 
En zona urbana, si la señal o cartel se situase sobre aceras o zonas destinadas a la circulación de 
peatones, la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y dicha acera o zona no 
será inferior a 2,2 m. 
 
Los carteles flecha empleados se situarán a una altura de al menos 2,20 m para no entorpecer la 
visión del tráfico, excepto cuando haya varios apilados, que se podrán colocar dejando libre una 
altura de 1,70 m. 

 
• Orientación. 

Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto los carteles flecha) se 
girarán ligeramente hacia fuera, con un ángulo de 3º (aproximadamente 5 cm/m) respecto de la 
normal a la línea que una el borde de la calzada frente a ellos, con el punto del mismo borde 
situado 150 m. antes. 
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Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor a quien vaya destinado 
su mensaje, situado 50 m. antes de ellos. Si orientasen a conductores procedentes de tramos 
distintos, se dispondrán perpendiculares a la bisectriz del mayor ángulo que formen las respectivas 
visuales, sin que el ángulo entre la señal y estas resulte menor de 45º; si para cumplir este requisito 
fuera necesario, se podrá repetir la señal tantas veces como sea preciso. 

 
Materiales. 
 
Todas las señales verticales proyectadas serán de chapa blanda de acero dulce de primera fusión, 
según las normas del Ministerio de Fomento, y deben garantizar aspecto, duración y resistencia a la 
acción de los agentes atmosféricos de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor las orlas exteriores, 
símbolos e inscripciones. Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado, con las 
dimensiones indicadas en los planos de detalles de señalización. 
 
Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes deberán ser 
retrorreflectantes (clase RA3-ZC para señales de contenido fijo y carteles en zonas urbanas): fondo, 
caracteres, orlas, flechas, símbolos y pictogramas en color, excepto los de color negro y azul o gris 
oscuro. 
 
Las pinturas cumplirán las especificaciones tanto del Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG-3) del Ministerio de Fomento como del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del proyecto. 
 
La elección de mensajes se ha realizado analizando los nombres de los carteles existentes en la 
actualidad, en la glorieta de inicio y en el final del trazado. Como nombres específicos para destinos 
de salida se han utilizado los que aparecen en los planos correspondientes. 
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1.3. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 
 

1.3.1. PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (71.750,59 €), IVA INCLUIDO. 
 
 

El presupuesto de ejecución material de las obras queda desglosado de la siguiente manera: 
 

Capítulo Resumen Importe (Euros) 

 1 TRABAJOS PREVIOS 17.892,78 € 
 2 PAVIMENTACIÓN 24.232,95 € 
 3 ACCESIBILIDAD 4.439,20 € 
 4 SEÑALIZACIÓN VIARIA 2.230,69 € 
 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.034,63 € 

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL …………………….  49.830,26 € 

  13,00% Gastos generales ………………  6.477,93 € 

  6,00% Beneficio industrial ……………..  2.989,82 € 

  TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ………………....  59.298,01 € 

  21,00% I.V.A ……………………………….  12.452,58 € 

  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ……………………  71.750,59 € 
 
 
 

1.3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
Se estima un plazo de ejecución de las obras de UN (1) MES. 
 
El Programa de trabajo divide la obra en una serie de actividades, que han sido procesadas haciendo 
uso del Software apropiado (Microsoft Project 2003), resultando una serie de diagramas de barras que 
figuran en el anejo nº 2 de la presente memoria, denominados de GANTT, en el que se representan las 
diferentes actividades y tiempos de ejecución propuestos para cada una de ellas, así como las 
relaciones de precedencia entre ellas. 
 
Se ha contemplado una programación de los trabajos desarrollada de forma continua y lineal en el 
tiempo, es decir, el coste mensual estimado de los trabajos será aproximadamente del orden de 1/p 
(siendo “p” el plazo de ejecución). En este caso concreto, al ser el plazo de ejecución de las obras de 
un mes, el coste mensual coincidirá con el coste total de la actuación. 
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1.4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 
 

1.4.1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
En base a lo dispuesto en la disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, que 
modifica el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en concreto en lo establecido en su apartado “Tres” por el 
que se modifica el apartado 1 del artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, denominado “Exigencia y efectos de la clasificación”, que queda redactado de la siguiente 
manera: 
 

«Artículo 65. Exigencia y efectos de la clasificación. 
 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las 
Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar 
en los siguientes casos y términos: 
 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 

Administraciones Públicas. 
Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 
contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 
condiciones de solvencia para contratar. 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario 

en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su 
solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos 
de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 
detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará 

con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, 
objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los 
que en su caso figuren en los pliegos. 
 

[…] 
 

c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos contratos, los 
requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato. Reglamentariamente se podrán 
establecer los medios y requisitos que, en defecto de los establecidos en los pliegos, y atendiendo a la 
naturaleza, objeto y valor estimado del contrato acrediten la solvencia para poder ejecutar estos 

contratos. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y a tenor del presupuesto de ejecución por contrata indicado en el 
apartado 1.3.1. de esta memoria, desglosado en el documento Nº 4 del proyecto, no procede la 
exigencia de clasificación en este caso. 
 
 

1.4.2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Según el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al establecerse un plazo de ejecución para 
la ejecución de las obras objeto del presente proyecto inferior a un (1) año, no se hace necesaria 
indicar fórmula de revisión de precios, al quedar éstas excluidas de dicha revisión. 
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1.5. NOMENCLATURA DEL PROYECTO DE OBRAS 
(CÓDIGOS NACE Y CPV) 

 
 
 

En el Anexo I del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se fijan los códigos NACE y CPV para las 
Actividades a que se refiere el apartado 1 del artículo 6 del citado R.D.L. (contrato de obras), siendo 
éstos para el para el caso que nos ocupa los siguientes: 
 
 

Código NACE: Sección F; División 45 
 (obras de restauración) 
 Sección F; División 45.23 
 (construcción de calles, carreteras y otras vías de circulación de vehículos y peatones) 
 

Código CPV: 45233223-8 Trabajos de repavimentación de calzadas 
 

 
 
 

Con todo lo expuesto en esta Memoria y demás documentos que se acompañan creemos 
suficientemente definido este ”Proyecto de Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la 
Constitución”, en Sanlúcar de Barrameda, en el tramo delimitado entre la Avenida de Trebujena y la 
rotonda José María Macías Robles, esperando merezca su aprobación. 
 
 

En Sanlúcar de Barrameda, 
 

Fdo.: EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, Jesús Rodríguez Oliva. 
 

Fdo.: EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, José Antonio Cano Bernal. 
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2. ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJ0 1: 
ANTECEDENTES 
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ANTECEDENTES 
 
 
 

El pasado martes 11 de octubre de 2016, la Diputación Provincial de Cádiz comunicó al Ayuntamiento 
de Sanlúcar de Barrameda la intención de destinar el superávit presupuestario de las Entidades 
Locales correspondiente al año 2015 a la ejecución de un nuevo plan de inversiones, denominado 
“Plan Invierte 2016”, cuyo objetivo es coadyuvar a la reactivación económica y a la generación y 
mantenimiento de empleo en la provincia. 
 
La subvención máxima por Entidad Local beneficiaria se ha determinado en función del número de 
habitantes, habiéndole correspondido al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda un montante final 
de 340.000 euros (IVA incluido), al contar con una población superior a 25.000 habitantes. 
 
En base a lo anterior, y atendiendo a los diferentes requerimientos practicados por dicha corporación 
provincial, este ente local procedió en los días siguientes a dar traslado a aquella de la relación de 
actuaciones a incluir en el citado plan de inversiones, junto con la documentación adicional solicitada 
a tal efecto, debidamente cumplimentada: 
 

Relación de actuaciones Unidad Gestora Importe (*) 

- Suministro e instalación de juegos infantiles en varios puntos 
de la ciudad. 

Infraestructuras 
(expte. licitación 71/16) 

134.310,00 € 

- Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la 
Constitución (tramo delimitado entre la Avda. de 
Trebujena y la rotonda José María Macías Robles). 

Infraestructuras 
(encargo a GMU) 

71.750,59 € 

- Rehabilitación superficial de firme en el Polígono Industrial 
La Gallarda. 

Infraestructuras 
(encargo a GMU) 

79.240,52 € 

- Rehabilitación superficial de firme en el Paseo Leopoldo de 
las Piletas. 

Infraestructuras 
(encargo a GMU) 

27.727,94 € 

- Rehabilitación superficial de firme en la Calle Cruz del 
Monaguillo. 

Infraestructuras 
(encargo a GMU) 

26.970,95 € 

 

(*) Los importes anteriores llevan aplicado el tipo impositivo de IVA vigente (21%). 
 
 

Seguidamente, con fecha 19 de octubre de 2016, la Diputación Provincial procedió a la aprobación, 
por el órgano plenario en la sesión ordinaria del mes de octubre, del Plan Invierte 2016. 
 
Paralelamente a lo anterior, el mismo 19 de octubre de 2016, se recibe en esta Gerencia Municipal de 
Urbanismo encargo de la Delegación municipal de Infraestructuras solicitando la colaboración 
necesaria entre las partes para que por parte de los técnicos del Departamento de Proyectos y Obras 
de la GMU se proceda a la redacción de los proyectos de rehabilitación superficial de firme 
anteriormente indicados, al objeto de poder tramitar posteriormente desde dicha Delegación (en 
calidad de unidad gestora) tanto la aprobación de los mismos como los correspondientes expedientes 
de contratación de obras para su ejecución antes de que finalice el presente ejercicio, en los términos 
expuestos en las bases del citado programa de ayudas. 
 
En el presente anejo, denominado “Antecedentes”, se adjunta documentación presentada por este 
Ayuntamiento al programa de subvenciones de referencia, así como la correspondiente hoja de 
encargo practicada a esta GMU para la redacción del proyecto de obras del asunto, la cual se 
compone de los siguientes documentos: 
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- Comunicaciones, oficios y documentación complementaria remitidas por el Ayuntamiento de 
Sanlúcar a la Diputación Provincial de Cádiz en cumplimiento de las bases del programa de 
subvenciones de referencia (Plan Invierte 2016). 

- Comunicación Interior de la Delegación municipal de Infraestructuras a la GMU, de fecha 19 de 
octubre de 2016, por la que se encarga a esta última la redacción de los proyectos de obras 
incluidos en el plan de referencia. 

- Informe del Jefe de la Unidad de Patrimonio del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, de 
fecha 26 de octubre, haciendo constar la titularidad pública y disponibilidad de los terrenos del 
tramo viario objeto de proyecto. 
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MLR/abp/clr/ann

Alcalde/sa del Ayuntamiento 

ASUNTO: PLAN INVIERTE 2016.

La  D.A 82ª de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales para el año 
2016, prorroga para 2016 la aplicación de las reglas  contenidas en la  D.A 6ª de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación 
con el destino del superávit presupuestario de las Entidades Locales correspondiente al año 2015, para 
lo que se deberá tener en cuenta la D.A 16ª del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales,  aprobado por el R.D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  a efectos de 
posibilitar su aplicación para la realización de inversiones financieramente sostenibles.

Así, conforme dispone la citada D.A. Decimosexta, apartado 3º, de del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el TRLHL:

“En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable también  
en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a financiar inversiones que  
cumplan lo previsto en esta disposición y se asignen a municipios que:

a)  Cumplan  con  lo  previsto  en  la  disposición adicional  sexta  de la Ley Orgánica 2/2012, de  27 de abril,  de  
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,

b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la  
inversión  no  conlleve  gastos  de  mantenimiento  y  así  quede  acreditado  en  su  Plan  económico-financiero  
convenientemente aprobado.”

A tal fin y al objeto de coadyuvar a la reactivación económica y a la generación y mantenimiento del 
empleo en la provincia  de Cádiz, desde esta Diputación Provincial se va a proceder a la aprobación, 
por el órgano plenario en la próxima Sesión Ordinaria  del mes de octubre,  del  PLAN INVIERTE 
2016, que se regirá, entre otros y a salvo del Plan que resulte definitivamente aprobado por el Pleno, 
por los criterios siguientes:

1º)  Las inversiones propuestas  deberán ser financieramente sostenibles y cumplir  con  todos los 
requisitos enumerados en la citada D.A 16ª del TRLHL aprobado por el R.D Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, entre otros:

1.  Que  la  inversión  se  realice,  en  todo  caso,  por  entidades  locales  que  se  encuentren  al  corriente  en  el  
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social.  Además,  deberá  tener  reflejo 
presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3  
de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales:

161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
165. Alumbrado público.
172. Protección y mejora del medio ambiente.
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
422. Industria.
425. Energía.
431. Comercio.
432. Ordenación y promoción turística.
441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.
442. Infraestructuras del transporte.
452. Recursos hidráulicos.
463. Investigación científica, técnica y aplicada.
491. Sociedad de la información.
492. Gestión del conocimiento.
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
155. Vías públicas.
171. Parques y jardines.
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
453. Carreteras.
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454. Caminos vecinales.
933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles propiedad  
de la entidad local afectos al servicio público.

2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se refieran a 
la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la prestación del servicio público de 
transporte.

3. Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de  
estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de  
mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.

4. Las actuaciones deberán estar ejecutadas antes de la finalización d e  2016. No obstante, en el supuesto de que 
un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2016, la parte restante del gasto comprometido en 
2016 se podrá reconocer en el ejercicio 2017, en cuyo caso, al menos, se  debe rá  p resen ta r  la primera 
certificación de obras antes de l a  finalización de 2016.

2º) La  subvención  máxima  por  Entidad  Local  beneficiaria  se  determinará  en  función  del  nº  de 
habitantes, con un tratamiento diferenciado para las E.L.A.S, conforme al siguiente cuadro:

   
                POBLACIÓN SUBVENCIÓN MÁXIMA

  Inferior a 25.000 habitantes 115.000, 00 €

  Superior a 25.000 habitantes 340.000, 00 €

  E.L.A.S  25.000, 00 €

3º) Las  actuaciones  se  ejecutarán  por  medio  de  contrata  y  se  adjudicarán  por  los  propios 
Ayuntamientos. 

4º) Las actuaciones que se pretendan ejecutar deberán contar con la disponibilidad de los terrenos 
necesarios  para  ello,  así  como  la  viabilidad  urbanística,  autorizaciones  y  permisos  sectoriales 
necesarios,  que  deberán  garantizarse  por  parte  del  municipio  con  carácter  previo  a  la  toma  en 
consideración de la propuesta y la redacción del proyecto técnico.

A la vista de lo anterior, y al objeto de configurar con exactitud la relación de inversiones que lo van a 
conformar, resulta necesaria la  urgente remisión y en todo caso antes del próximo día 17 de 
octubre, a  la  dirección  de  correo  electrónico  gestiondeprogramas@dipucadiz.es,  de  la 
documentación que a continuación se detalla en los modelos normalizados que se incluyen anexos al 
presente:

1) Solicitud (MODELO ANEXO I) suscrita por la persona titular de la Alcaldía-Presidencia, en que se 
concrete el  Proyecto de inversión propuesto y su importe, acompañada, de contar con ella en 
este momento, de Memoria Valorada.  De ser varios, se deberá remitir  una solicitud por cada 
Proyecto de inversión solicitado.

2)  Certificado del  Secretario/a,  Interventor/a  o  Secretario/a-Interventor/a de  la  Entidad  Local 
(MODELO ANEXO II), debidamente firmado y sellado.

Debe insistirse  en la  importancia de  aportar esta documentación en plazo, pues,  su falta de 
remisión, o aportación fuera del mismo, conllevará la no inclusión de esa Entidad Local en el nuevo 
Plan, al igual que ocurrirá en caso que no puedan cumplirse los requisitos exigidos por las citadas  
normas estatales, los cuales resultan de ineludible cumplimiento   para la inclusión en el Plan de   
las inversiones propuestas.
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MLR/abp/clr/mvh

Alcalde/sa del Ayuntamiento 

ASUNTO: PLAN INVIERTE 2016.

Le comunicamos que si bien el próximo lunes 17 Octubre incluido es el último día para la 
presentación de la documentación ya solicitada relativa al Plan Invierte 2016, con el fin de poder 
acelerar los trámites necesarios para la aprobación de dicho Plan en el próximo Pleno de Octubre, 
deben enviar  como máximo mañana día 14 Octubre, al menos los datos solicitados en escrito 
adjunto, referentes al TITULO/S DE EL/LOS PROYECTOS E IMPORTE/S.
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JOSÉ ANTONIO CANO BERNAL, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Director del 
Departamento de Proyectos y Obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en relación con las actuaciones solicitadas 
por este Ayuntamiento a la Diputación Provincial de Cádiz para su inclusión en la 
tramitación del nuevo plan de inversiones, denominado “Plan Invierte 2016”, cuyo 
objetivo es coadyuvar a la reactivación económica y a la generación y mantenimiento 
de empleo en la provincia, con cargo al superávit presupuestario de las Entidades 
Locales correspondiente al año 2015, emite el presente 
 
 

INFORME 
 
 

• Título de la actuación propuesta. 
 

“Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución (tramo delimitado 
entre la Avenida de Trebujena y la rotonda José María Macías Robles)”. 
 
• Descripción de las obras. 
 

El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la 
rehabilitación superficial del firme existente correspondiente a la zona de calzada 
destinada a tráfico rodado en el tramo viario de proyecto, mediante el extendido y 
compactado de una nueva capa de rodadura a base de mezclas bituminosas en 
caliente. Paralelamente a lo anterior, en aquellos casos donde sea necesario, se 
procederá a la adecuación de los vados de peatones existentes a la normativa vigente 
en materia de accesibilidad. Y finalmente, se dotará a la actuación de la 
correspondiente señalización horizontal (marcas viales) y señalización vertical para 
garantizar la seguridad peatonal y vehicular en la zona. 
 
• Disponibilidad de los terrenos. 
 

El viario objeto de proyecto está incluido en el Callejero Municipal, con su 
correspondiente código de vía (1430), tratándose por tanto de una vía pública de 
titularidad municipal en la que existe plena disponibilidad para llevar a cabo las 
actuaciones que resulten necesarias en ejecución del proyecto de referencia, según 
consta en el informe emitido el pasado 4 de octubre de 2016 por el Jefe de la Unidad 
de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
 
• Viabilidad urbanística. 
 

Las actuaciones planteadas, consistentes en la rehabilitación superficial del firme 
existente en el tramo viario del asunto, se adecuan a lo establecido en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, que constituye su marco de 
referencia urbanístico y normativo, a nivel municipal, respetando todas las previsiones 
del mismo, texto refundido, modificaciones y adaptación parcial vigente, 
determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus determinaciones y 
ajustándose a los parámetros fijados. 
 
• Importe de la actuación: 
 

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(71.750,59 euros), IVA incluido, financiado en su totalidad con cargo al citado plan de 
inversiones. 
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• Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución previsto para la correcta ejecución de las obras será de un (1) mes, 
estimándose que las mismas estarán ejecutadas antes de la finalización del presente 
ejercicio. No obstante, en el supuesto del que el citado proyecto no pueda ejecutarse 
íntegramente en 2016, en todo caso se emitirá y presentará la primera certificación de las 
obras antes de la finalización del mismo. 
 
• Vida útil de la infraestructura objeto de la presente actuación. 
 

La inversión propuesta tiene una vida útil superior a cinco (5) años. 
 

La ejecución de las obras descritas anteriormente supondrá la mejora inmediata, a nivel 
de pavimento, de la infraestructura viaria indicada, sin que ello suponga un gasto 
adicional para el Ayuntamiento una vez finalizada la actuación, y durante toda la vida 
útil de la misma; más bien todo lo contrario, ya que las obras proyectadas redundarán en 
un beneficio económico para esta Administración Local al permitir reducir los costes de 
mantenimiento y conservación que se vienen realizando con carácter periódico en 
dicha infraestructura. 
 
• Grupo de programa. 
 

La actuación objeto del presente informe, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda para su inclusión en el nuevo plan de inversiones promovido por 
la Diputación Provincial de Cádiz, denominado “Plan Invierte 2016”, se enmarca dentro 
del grupo de programas 155 (Vías públicas) detallado en la disposición adicional 
decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, 
incorporada tras la modificación realizada por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de 
febrero. 
 
 
 

Es todo cuanto se tiene el deber de informar, para que conste a los efectos oportunos. 
 

En Sanlúcar de Barrameda, 
 

EL DIRECTOR DEL DPTO. DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA G.M.U. Fdo.: José Antonio Cano 
Bernal. 
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GABINETE DE ALCALDÍA
Area de Economía, Hacienda y Urbanismo
OGSP
VME/S/ssr

MEMORIA DE LA ALCALDÍA
PROGRAMA INVIERTE 2016

PRIMERO. Los Proyectos presentados para la solicitud de ayudas en la ejecución 
del llamado PROGRAMA INVIERTE 2016, son las que siguen:

SEGUNDO.  Han  sido  emitidos  los  correspondientes  informes  técnicos  – 
económicos  financieros  por  los  Servicios  Técnicos  de  la  Gerencia  Municipal  de 
Urbanismo y por la Unidad Municipal de Infraestructuras, en relación a los proyectos 
reseñados  con  anterioridad,  en  cuyas  determinaciones  técnicas  y  económico  – 
financieras nos ratificamos, a saber:

Título de la actuación propuesta.  

“Rehabilitación superficial  de firme en la Avenida de la Constitución  
(tramo  delimitado  entre  la  Avenida  de  Trebujena  y  la  rotonda  José 
María Macías Robles)”.

Descripción de las obras.  

El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la  
rehabilitación superficial  del  firme existente correspondiente a la zona de calzada  
destinada a tráfico rodado en el tramo viario de proyecto, mediante el extendido y  
compactado de una nueva capa de rodadura a base de mezclas bituminosas en 
caliente.  Paralelamente  a  lo  anterior,  en  aquellos  casos  donde sea  necesario,  se  
procederá  a  la  adecuación  de  los  vados  de peatones  existentes  a  la  normativa  
vigente en materia de accesibilidad. Y finalmente, se dotará a la actuación de la  
correspondiente señalización horizontal  (marcas  viales)  y  señalización vertical  para 
garantizar la seguridad peatonal y vehicular en la zona.

RELACIÓN DE PROYECTOS A INCLUIR EN EL PLAN INVIERTE 2016

Denominación de la actuación PEM TOTAL (IVA incluido)

Instalación de parques infantiles en varios puntos de la ciudad - 134.310,00 €

### 71.750,59 €

Rehabilitación superficial de firme en el Paseo Leopoldo de las Piletas ### 27.727,94 €

Rehabilitación superficial de firme en el Polígono Industrial La Gallarda ### 79.240,52 €

Rehabilitación superficial de firme en la Calle Cruz del Monaguillo ### 26.970,95 €

340.000,00 €

Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución (tramo delimitado entre la 
Avda. de Trebujena y la rotonda José María Macías Robles)
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Disponibilidad de los terrenos.  

El  viario  objeto  de  proyecto  está  incluido  en  el  Callejero  Municipal,  con  su  
correspondiente código de vía (1430),  tratándose por tanto de una vía pública de 
titularidad municipal  en  la  que  existe  plena  disponibilidad para  llevar  a  cabo las  
actuaciones que resulten necesarias en ejecución del proyecto de referencia, según  
consta en el informe emitido el pasado 4 de octubre de 2016 por el Jefe de la Unidad  
de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

Viabilidad urbanística.  

Las  actuaciones  planteadas,  consistentes  en  la  rehabilitación  superficial  del  firme  
existente en el tramo viario del asunto, se adecuan a lo establecido en el Plan General  
de  Ordenación  Urbana  de  Sanlúcar  de  Barrameda,  que  constituye  su  marco  de  
referencia urbanístico y normativo, a nivel municipal, respetando todas las previsiones  
del  mismo,  texto  refundido,  modificaciones  y  adaptación  parcial  vigente,  
determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus determinaciones y  
ajustándose a los parámetros fijados.

Importe de la actuación:  

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
(71.750,59 euros), IVA incluido, financiado en su totalidad con cargo al citado plan de  
inversiones.

Plazo de ejecución.  

El plazo de ejecución previsto para la correcta ejecución de las obras será de un (1)  
mes,  estimándose  que  las  mismas  estarán  ejecutadas  antes  de  la  finalización  del  
presente ejercicio. No obstante, en el supuesto del que el citado proyecto no pueda  
ejecutarse  íntegramente  en  2016,  en  todo  caso  se  emitirá  y  presentará  la  primera 
certificación de las obras antes de la finalización del mismo.

Vida útil de la infraestructura objeto de la presente actuación.  

La inversión propuesta tiene una vida útil superior a cinco (5) años.

La ejecución de las obras descritas anteriormente supondrá la mejora inmediata, a nivel  
de  pavimento,  de  la  infraestructura  viaria  indicada,  sin  que ello  suponga  un  gasto  
adicional para el Ayuntamiento una vez finalizada la actuación, y durante toda la vida 
útil de la misma; más bien todo lo contrario, ya que las obras proyectadas redundarán  
en un beneficio económico para esta Administración Local al permitir reducir los costes  
de mantenimiento y conservación que se vienen realizando con carácter periódico en  
dicha infraestructura.

Grupo de programa.  

La actuación objeto del presente informe, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda para su inclusión en el nuevo plan de inversiones promovido 
por la Diputación Provincial de Cádiz, denominado “Plan Invierte 2016”, se enmarca  
dentro  del  grupo  de  programas  155  (Vías  públicas) detallado  en  la  disposición 
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adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas  
Locales, incorporada tras la modificación realizada por el Real Decreto-ley 2/2014, de 
21 de febrero.

Título de la actuación propuesta.  

“Rehabilitación superficial de firme en la Calle Cruz del Monaguillo”.

Descripción de las obras.  

El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la  
rehabilitación superficial  del  firme existente correspondiente a la zona de calzada  
destinada a tráfico rodado en el tramo viario de proyecto, mediante el extendido y  
compactado de una nueva capa de rodadura a base de mezclas bituminosas en 
caliente.  Paralelamente  a  lo  anterior,  en  aquellos  casos  donde sea  necesario,  se  
procederá  a  la  adecuación  de  los  vados  de peatones  existentes  a  la  normativa  
vigente en materia de accesibilidad. Y finalmente, se dotará a la actuación de la  
correspondiente señalización horizontal  (marcas  viales)  y  señalización vertical  para 
garantizar la seguridad peatonal y vehicular en la zona.

Disponibilidad de los terrenos.  

El  tramo viario  objeto de proyecto está incluido en el  Callejero Municipal,  con su  
correspondiente código de vía, tratándose por tanto de una vía pública de titularidad 
municipal en la que existe plena disponibilidad para llevar a cabo las actuaciones que 
resulten necesarias en ejecución del proyecto de referencia.

Viabilidad urbanística.  

La actuación planteada, consistente en la rehabilitación superficial del firme existente  
en  el  tramo viario  del  asunto,  se  adecua a lo  establecido en  el  Plan  General  de  
Ordenación  Urbana  de  Sanlúcar  de  Barrameda,  que  constituye  su  marco  de  
referencia urbanístico y normativo, a nivel municipal, respetando todas las previsiones  
del  mismo,  texto  refundido,  modificaciones  y  adaptación  parcial  vigente,  
determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus determinaciones y  
ajustándose a los parámetros fijados.

Importe de la actuación:  

VEINTESEIS  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  EUROS  con  NOVENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  
(26.970,95 euros), IVA incluido, financiado en su totalidad con cargo al citado plan de  
inversiones.

Plazo de ejecución.  

El plazo de ejecución previsto para la correcta ejecución de las obras será de un (1)  
mes,  estimándose  que  las  mismas  estarán  ejecutadas  antes  de  la  finalización  del  
presente ejercicio. No obstante, en el supuesto del que el citado proyecto no pueda  
ejecutarse  íntegramente  en  2016,  en  todo  caso  se  emitirá  y  presentará  la  primera 
certificación de las obras antes de la finalización del mismo.
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Vida útil de la infraestructura objeto de la presente actuación.  

La inversión propuesta tiene una vida útil superior a cinco (5) años.

La ejecución de las obras descritas anteriormente supondrá la mejora inmediata, a nivel  
de  pavimento,  de  la  infraestructura  viaria  indicada,  sin  que ello  suponga  un  gasto  
adicional para el Ayuntamiento una vez finalizada la actuación, y durante toda la vida 
útil de la misma; más bien todo lo contrario, ya que las obras proyectadas redundarán  
en un beneficio económico para esta Administración Local al permitir reducir los costes  
de mantenimiento y conservación que se vienen realizando con carácter periódico en  
dicha infraestructura.

Grupo de programa.  

La actuación objeto del presente informe, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda para su inclusión en el nuevo plan de inversiones promovido 
por la Diputación Provincial de Cádiz, denominado “Plan Invierte 2016”, se enmarca  
dentro  del  grupo  de  programas  155  (Vías  públicas) detallado  en  la  disposición 
adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas  
Locales, incorporada tras la modificación realizada por el Real Decreto-ley 2/2014, de 
21 de febrero.

Título de la actuación propuesta.  

“Rehabilitación  superficial  de  firme  en  el  Polígono  Industrial  La  
Gallarda”.

Descripción de las obras.  

El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la  
rehabilitación superficial  del  firme existente correspondiente a la zona de calzada  
destinada a tráfico rodado en los tramos viarios de proyecto, mediante el extendido y  
compactado de una nueva capa de rodadura a base de mezclas bituminosas en 
caliente.  Paralelamente  a  lo  anterior,  en  aquellos  casos  donde sea  necesario,  se  
procederá  a  la  adecuación  de  los  vados  de peatones  existentes  a  la  normativa  
vigente en materia de accesibilidad. Y finalmente, se dotará a la actuación de la  
correspondiente señalización horizontal  (marcas  viales)  y  señalización vertical  para 
garantizar la seguridad peatonal y vehicular en la zona.

Disponibilidad de los terrenos.  

Los  viarios  objeto  de  proyecto  están  incluidos  en  el  Callejero  Municipal,  con  sus  
correspondientes códigos de vía, tratándose por tanto de vías públicas de titularidad 
municipal en las que existe plena disponibilidad para llevar a cabo las actuaciones  
que resulten necesarias en ejecución del proyecto de referencia.

Viabilidad urbanística.  

La actuación planteada, consistente en la rehabilitación superficial del firme existente  
en los tramos viarios del asunto, se adecua a lo establecido en el Plan General de  
Ordenación  Urbana  de  Sanlúcar  de  Barrameda,  que  constituye  su  marco  de  
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referencia urbanístico y normativo, a nivel municipal, respetando todas las previsiones  
del  mismo,  texto  refundido,  modificaciones  y  adaptación  parcial  vigente,  
determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus determinaciones y  
ajustándose a los parámetros fijados.

Importe de la actuación:  

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
(79.240,52 euros), IVA incluido, financiado en su totalidad con cargo al citado plan de  
inversiones.

Plazo de ejecución.  

El plazo de ejecución previsto para la correcta ejecución de las obras será de un (1)  
mes,  estimándose  que  las  mismas  estarán  ejecutadas  antes  de  la  finalización  del  
presente ejercicio. No obstante, en el supuesto del que el citado proyecto no pueda  
ejecutarse  íntegramente  en  2016,  en  todo  caso  se  emitirá  y  presentará  la  primera 
certificación de las obras antes de la finalización del mismo.

Vida útil de la infraestructura objeto de la presente actuación.  

La inversión propuesta tiene una vida útil superior a cinco (5) años.

La ejecución de las obras descritas anteriormente supondrá la mejora inmediata, a nivel  
de  pavimento,  de  la  infraestructura  viaria  indicada,  sin  que ello  suponga  un  gasto  
adicional para el Ayuntamiento una vez finalizada la actuación, y durante toda la vida 
útil de la misma; más bien todo lo contrario, ya que las obras proyectadas redundarán  
en un beneficio económico para esta Administración Local al permitir reducir los costes  
de mantenimiento y conservación que se vienen realizando con carácter periódico en  
dicha infraestructura.

Grupo de programa.  

La actuación objeto del presente informe, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda para su inclusión en el nuevo plan de inversiones promovido 
por la Diputación Provincial de Cádiz, denominado “Plan Invierte 2016”, se enmarca  
dentro  del  grupo  de  programas  155  (Vías  públicas) detallado  en  la  disposición 
adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas  
Locales, incorporada tras la modificación realizada por el Real Decreto-ley 2/2014, de 
21 de febrero.

Título de la actuación propuesta.  

“Rehabilitación superficial de firme en el Paseo Leopoldo de las Piletas”.

Descripción de las obras.  

El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la  
rehabilitación superficial  del  firme existente correspondiente a la zona de calzada  
destinada a tráfico rodado en el tramo viario de proyecto, mediante el extendido y  
compactado de una nueva capa de rodadura a base de mezclas bituminosas en 
caliente.  Además  de lo  anterior,  se  dotará  a  la  actuación  de la correspondiente 
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señalización  horizontal  (marcas  viales)  y  señalización  vertical  para  garantizar  la  
seguridad peatonal y vehicular en la zona.

Disponibilidad de los terrenos.  

El  viario  objeto  de  proyecto  está  incluido  en  el  Callejero  Municipal,  con  su  
correspondiente código de vía (18070), tratándose por tanto de una vía pública de 
titularidad municipal  en  la  que  existe  plena  disponibilidad para  llevar  a  cabo las  
actuaciones que resulten necesarias en ejecución del proyecto de referencia, según  
consta en el informe emitido el pasado 4 de octubre de 2016 por el Jefe de la Unidad  
de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

Viabilidad urbanística.  

La actuación planteada, consistente en la rehabilitación superficial del firme existente  
en  el  tramo viario  del  asunto,  se  adecua a lo  establecido en  el  Plan  General  de  
Ordenación  Urbana  de  Sanlúcar  de  Barrameda,  que  constituye  su  marco  de  
referencia urbanístico y normativo, a nivel municipal, respetando todas las previsiones  
del  mismo,  texto  refundido,  modificaciones  y  adaptación  parcial  vigente,  
determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus determinaciones y  
ajustándose a los parámetros fijados.

Importe de la actuación:  

VEINTISIETE  MIL  SETECIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  con  NOVENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  
(27.727,94 euros), IVA incluido, financiado en su totalidad con cargo al citado plan de  
inversiones.

Plazo de ejecución.  

El plazo de ejecución previsto para la correcta ejecución de las obras será de un (1)  
mes,  estimándose  que  las  mismas  estarán  ejecutadas  antes  de  la  finalización  del  
presente ejercicio. No obstante, en el supuesto del que el citado proyecto no pueda  
ejecutarse  íntegramente  en  2016,  en  todo  caso  se  emitirá  y  presentará  la  primera 
certificación de las obras antes de la finalización del mismo.

Vida útil de la infraestructura objeto de la presente actuación.  

La inversión propuesta tiene una vida útil superior a cinco (5) años.

La ejecución de las obras descritas anteriormente supondrá la mejora inmediata, a nivel  
de  pavimento,  de  la  infraestructura  viaria  indicada,  sin  que ello  suponga  un  gasto  
adicional para el Ayuntamiento una vez finalizada la actuación, y durante toda la vida 
útil de la misma; más bien todo lo contrario, ya que las obras proyectadas redundarán  
en un beneficio económico para esta Administración Local al permitir reducir los costes  
de mantenimiento y conservación que se vienen realizando con carácter periódico en  
dicha infraestructura.

Grupo de programa.  

La actuación objeto del presente informe, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda para su inclusión en el nuevo plan de inversiones promovido 
por la Diputación Provincial de Cádiz, denominado “Plan Invierte 2016”, se enmarca  
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dentro  del  grupo  de  programas  155  (Vías  públicas) detallado  en  la  disposición 
adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas  
Locales, incorporada tras la modificación realizada por el Real Decreto-ley 2/2014, de 
21 de febrero.

Título de la actuación propuesta.  

Instalación de parques infantiles en varios puntos de la ciudad. 

Descripción de las obras.  

Los trabajos objeto de esta inversión consisten en la remodelación de ciertas áreas de  
este  municipio   mediante  la  instalación  de  juegos  infantiles,  solados  y  vallado  
perimetral.  Las áreas de juego están destinadas a niños de todas las edades, y se  
contemplan las especificaciones de la normativa vigente en cuanto a accesibilidad y  
a seguridad de los parques infantiles.
Estas actuaciones están contempladas de tal manera que su vida útil es superior a  
cinco años, así como su mantenimiento, que no será necesario dentro de ese periodo 
estando en condiciones normales de uso.

Disponibilidad de los terrenos.  

Las  áreas  objeto  de  proyecto  son  de  titularidad  municipal,  contando  con  plena 
disponibilidad para desarrollar las actuaciones previstas.

Viabilidad urbanística.  

Las  actuaciones  planteadas,  consistentes  en  la  rehabilitación  superficial  del  firme  
existente en el tramo viario del asunto, se adecuan a lo establecido en el Plan General  
de  Ordenación  Urbana  de  Sanlúcar  de  Barrameda,  que  constituye  su  marco  de  
referencia urbanístico y normativo, a nivel municipal, respetando todas las previsiones  
del  mismo,  texto  refundido,  modificaciones  y  adaptación  parcial  vigente,  
determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus determinaciones y  
ajustándose a los parámetros fijados.

Importe de la actuación:  

CIENTO  TREINTA  Y  CUATRO  MIL  TRESCIENTOS  DIEZ  EUROS  (134.310,00€),  IVA  incluido,  
financiado en su totalidad con cargo al citado plan de inversiones.

Plazo de ejecución.  

Las  actuaciones  deberán  estar  ejecutadas  antes  de  la  finalización  de  2016.  No  
obstante,  en  el  supuesto  de que esta  instalación  de parques  infantiles  no  pueda  
ejecutarse íntegramente en 2016, la parte restante del gasto comprometido en 2016 se  
podrá reconocer en el ejercicio 2017, en cuyo caso, al menos, se deberá presentar la  
primera certificación de obras antes de la finalización de 2016.
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Vida útil de la infraestructura objeto de la presente actuación.  

La inversión propuesta tiene una vida útil superior a cinco (5) años.

Con las actuaciones proyectadas se procederá a la mejora de distintas zonas de esta  
localidad,  dotándolas  además  de  carácter  lúdico,  sin  que  ello  suponga  un  gasto  
adicional para el Ayuntamiento una vez finalizadas las obras, y conservando un periodo  
sin mantenimiento no menor de cinco años,  redundando dichas actuaciones en un 
beneficio  económico  para  esta  Administración  al  permitir  reducir  los  costes  de  
mantenimiento y conservación que se vienen realizando en otras áreas de esta ciudad.

Grupo de programa.  

La actuación objeto del presente informe, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda para su inclusión en el nuevo plan de inversiones promovido 
por la Diputación Provincial de Cádiz, denominado “Plan Invierte 2016”, se enmarca  
dentro del grupo de programas  171 (Parques y Jardines) detallado en la disposición  
adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas  
Locales, incorporada tras la modificación realizada por el Real Decreto-ley 2/2014, de 
21 de febrero.

EL ALCALDE PRESIDENTE,
Fdo.: Victor Mora Escobar.
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ANEXO I
SOLICITUD

PLAN INVIERTE 2016

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL

Entidad Local / Ayuntamiento: AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA CIF:P - 11

Nombre/ Apellidos Representante Legal  (Persona titular de la Alcaldía/Presidencia o de la Concejalía en quién delegue):
VICTOR MORA ESCOBAR – ALCALDE PRESIDENTE

Dirección : Palacio Municipal, Cuesta de Belén s/n Localidad: Sanlúcar de Bda. CP: 11540

Correo electrónico: ssoler.ogsp@sanlucardebarrameda.es Teléfono:956388000 – Ext. 8303 Fax:956 388007

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO DE LA ENTIDAD LOCAL

Nombre/ Apellidos : SANTIAGO SOLER RABADAN – JEFE DE LA OGSP DEL AREA DE ECONOMÍA, HACIENDA y URBANISMO

Correo electrónico: ssoler.ogsp@sanlucardebarrameda.es Teléfono: 956388000 – Ext 8303

Que en relación al Plan INVIERTE 2016, por la Entidad Local a la que represento, se presenta la siguientes solicitud 
de actuación a incluir en el mismo, a efectos de su valoración: 

                                                          DATOS DE LA ACTUACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL FIRME AVDA. CONSTITUCION 
(TRAMO DELIMITADO ENTRE LA AVDA. DE TREBUJENA Y LA ROTONDA JOSE MARÍA MACÍAS ROBLES)

IMPORTE: 71.750,59 €

Asimismo declara:

1º)-  Que la  inversión  propuesta está incluida  en el  grupo de programas detallado  en la  disposición  adicional 
decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas locales, incorporada tras la modificación 
realizada por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero. (marque con una X lo que proceda)
 

 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 
 162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 
 165. Alumbrado público. 
 172. Protección y mejora del medio ambiente. 
 412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. 
 422. Industria. 
 425. Energía. 
 431. Comercio. 
 432. Ordenación y promoción turística. 
 441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte. 
 442. Infraestructuras del transporte. 
 452. Recursos hidráulicos. 
 463. Investigación científica, técnica y aplicada. 
 491. Sociedad de la información. 
 492. Gestión del conocimiento. 
 133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 
 155. Vías públicas. 
 171. Parques y jardines. 
 336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico. 
 453. Carreteras. 
 454. Caminos vecinales. 
 933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e  

inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público. 
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2º) Que la inversión propuesta tiene una vida útil superior a 5 años 

3º) Que consta Certificado del Interventor de que el municipio cumple alguno de los dos supuestos que exige la 
disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, en su apartado tercero, párrafo cuarto.

4º) Que consta en el expediente certificado del Interventor de que la inversión cumple con lo dispuesto en la citada 
disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo. 

5º) Que consta Certificado del órgano interventor que existe Memoria Económica suscrita por el Presidente de la  
Corporación  o la  persona en quien  delegue,  que  incluye  proyección  de  efectos  presupuestarios  y  económicos 
derivados de la inversión en su vida útil.

6º) Que consta Informe de Intervención sobre la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias en 
relación con los criterios establecidos en los gastos anteriores.

7º)  Que  consta  en  el  expediente  memoria  económica  relativa  a  la  inversión: PROYECTO  DE 
REHABILITACIÓN SUPERFICIAL FIRME AVDA.  CONSTITUCION  (TRAMO DELIMITADO ENTRE LA 
AVDA.  DE  TREBUJENA Y  LA ROTONDA JOSE MARÍA MACÍAS ROBLES), suscrita  por  esta  Alcaldía-
Presidencia, en la que se contiene la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que se derivarán 
de la inversión en el horizonte de su vida útil, donde se pone de manifiesto que la inversión permite durante su  
ejecución, mantenimiento y liquidación dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 
pública  por  parte  de  la  Corporación  Local,  y  que  el  órgano  interventor  ha  emitido  informe con  carácter 
favorable  acerca  de  la  consistencia  y  soporte  de  las  proyecciones  presupuestarias  contenidas  en  dicha 
memoria.

8º)  Que  me  comprometo  a  desarrollar  las  actividad  objeto  de  subvención  y  las  obligaciones  que  me 
corresponden como beneficiario de dicha subvención.

9º) Que conforme dispone el apartado 1º de la D.A 16ª del RDL 2/2004, consta en el expediente que dicha 
Entidad se encuentra al día de sus obligaciones de carácter tributario y con la seguridad social.

10º) Otras otras subvenciones recibidas (rellenar en caso que corresponda):

SUBVENCIONES  CONCEDIDAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES PRIVADAS U OTROS 
INGRESOS

Fecha
Administración/Ente 
público/Entidades 

privadas/Otros
Importe

         En  Sanlúcar de Barrameda, a 17 de Octubre  de 
2016                              

            Fdo: Victor Mora Escobar

                 (sello de la Entidad Local)

        ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO

(NOTA: PRESENTE UNA SOLICITUD POR CADA ACTUACIÓN PROPUESTA)

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CADIZ
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ANEXO II 

DON  VICTOR  BARBERO  DIEGUEZ,  OFICIAL  MAYOR  EN  FUNCIONES  DE  SECRETARIO 
GENERAL  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  SANLUCAR  DE  BARRAMEDA, en  relación  a  la 
solicitud a presentar a la Diputación Provincial  para la realización de la inversión:  PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN (TRAMO 
DELIMITADO  ENTRE  LA  AVDA.  DE  TREBUJENA  Y  LA  ROTONDA  JOSEÁ  MARÍA  MACÍAS 
ROBLES) de Inversiones Financieramente Sostenibles 2016, (PLAN INVIERTE 2016)

CERTIFICA

Que este Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social.

Que existe informe de la Intervención, en relación con la Disposición Adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de cuyo contenido se acredita que este Ayuntamiento:

Cumple Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Que no cumple lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de  
27 de abril y, en consecuencia, deberá ser redactado un PLAN ECONOMICO FINANCIERO, 
donde también se ponga de manifiesto que la inversión reseñada, no conlleva gastos de 
mantenimiento.

Que  la  inversión  “________________________________________”  está  incluida  en  el 
grupo de programas detallado en la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 
de marzo, reguladora de las Haciendas locales.

Que la inversión PROYECTO DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA AVENIDA DE LA 
CONSTITUCIÓN (TRAMO DELIMITADO ENTRE LA AVDA. DE TREBUJENA Y LA ROTONDA JOSEÁ 
MARÍA MACÍAS ROBLES cumple con lo dispuesto en la Disposición Adicional decimosexta del RDL 
2/2004, de 5 de marzo Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Que se ha elaborado la memoria económica relativa a la inversión PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
SUPERFICIAL DE FIRME EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN (TRAMO DELIMITADO ENTRE LA 
AVDA. DE TREBUJENA Y LA ROTONDA JOSEÁ MARÍA MACÍAS ROBLES , suscrita por (Alcalde/sa), 
en la que se contiene la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que se derivarán 
de la inversión en el  horizonte  de su vida útil,  donde se pone de manifiesto  que la  inversión 
permite durante su ejecución, mantenimiento y liquidación dar cumplimiento a los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte de la Corporación Local,  y que el órgano 
interventor ha emitido informe con carácter favorable acerca de la consistencia y soporte de las 
proyecciones presupuestarias contenidas en dicha memoria.

Para que conste y surta efectos ante la Diputación Provincial de Cádiz, firmo la presente en la fecha 
abajo indicada,  con el Visto Bueno del Alcalde.

COTEJADO,
EL JEFE DE LA OGSP DEL AREA DE ECONOMÍA, HACIENDA y URBANISMO,
Santiago Soler Rabadán
VBº EL ALCALDE,                                   
Fdo. VICTOR MORA ESCOBAR.
EL OFICIAL MAYOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL,
Victor Barbero Dieguez.
Servicio de Gestión de Programas. Pza. España  s/n. Palacio Provincial – 2ª planta. 11071, Cádiz. 
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 AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
Intervención General

PLAN  ECONÓMICO-FINANCIERO  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  SANLUCAR  DE 
BARRAMEDA

Inversiones Sostenibles a financiar por la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz

Plan Invierte 2.016.
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 AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
Intervención General

1. INTRODUCCIÓN.

Con fecha 30 de abril de 2012, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) , cuyo artículo  32 
establecía lo siguiente:

“En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el 
caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto. En 
el  caso de la Seguridad Social,  el  superávit  se aplicará prioritariamente al  Fondo de Reserva,  con la 
finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.”

No obstante, posteriormente la disposición adicional septuagésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, estableció el mandato siguiente:

«Durante el año 2013, el Gobierno, previo acuerdo con las Asociaciones de Entidades Locales 
más  representativas  e  informe  de  la  Comisión  Nacional  de  Administración  Local,  promoverá  la 
modificación del art.  32 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera, con el fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el destino 
finalista del superávit presupuestario de las entidades locales.»

Fruto  de  ello  el  artículo  1.11  de  la  LO 9/2013,  de  20  de  diciembre,  vino  a  modificar  dicha  
disposición quedando redactado como sigue:

“1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en  
el  caso  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  y  Corporaciones  Locales,  a  reducir  el  nivel  de  
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe  
del superávit a destinar a la reducción de deuda.

2.  En el  caso de la  Seguridad Social,  el  superávit  se  aplicará prioritariamente  al  Fondo de  
Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación  
según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento  
de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.

De esta forma con el nuevo art. 32 LOEPSF:

•  Se  identifica  superávit  presupuestario  con  capacidad  de  financiación  según  criterios  de 
contabilidad nacional.

• Se identifica el endeudamiento con el concepto de deuda pública contenido en el Protocolo sobre 
Procedimiento de déficit excesivo.

• Se establece con carácter general el destino del citado superávit a reducir el nivel de deuda.

Asimismo el artículo 1.15 de la Ley Orgánica 9/2013 añadió una nueva disposición adicional (DA 
6ª) a la LOEPSF en la que se establecen:
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 AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
Intervención General

• Requisitos que deben reunir las Entidades Locales para poder aplicar las reglas que contiene y 
poder  destinar  el  superávit  presupuestario  (es  decir,  capacidad  de  financiación  en  términos  de 
contabilidad nacional) a fines distintos de la amortización de deuda, que dispone el art. 32 de la LOEPSF.

• Destinos alternativos a la amortización de deuda antes citada.

• Efectos de la aplicación de este norma.

• Su posible aplicación en ejercicios futuros.

Para la aplicación en 2016 de la medida contenida en la citada disposición adicional sexta las 
Entidades Locales deben cumplir los siguientes requisitos:

• No superar los límites de endeudamiento fijados por la legislación de haciendas locales, es decir 
los contenidos en los arts. 51 y 53 del TRLRHL, por lo que se refiere a las operaciones a corto o a largo 
plazo, respectivamente.

• Liquidar el ejercicio inmediato anterior:

- con capacidad de financiación en términos consolidados según criterios de contabilidad nacional 
y, simultáneamente,

-  con remanente  de tesorería  positivo  para gastos generales  una vez minorado su saldo en el 
importe  de las obligaciones que,  estando reconocidas en los presupuestos, se hubieran abonado en el 
marco del mecanismo de pago a proveedores y siempre que se hubieren financiado con operaciones de 
préstamo con el Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores.

Si se cumplen los requisitos anteriores, se deberá destinar en primer lugar a aplicar el saldo de la 
cuenta 413 «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», y a abonar posteriormente, 
las obligaciones reconocidas a 31/12/2013 pendientes de pago.

Cumplido lo anterior el saldo sobrante se deberá destinar a amortizar el pasivo resultante necesario 
para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2014.

Si después de los descrito, existe sobrante y el PMP a los proveedores de la Entidad Local no 
supera el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad, el superávit se puede destinar 
a determinadas inversiones que requieren de concreción posterior mediante Ley.

Esta concreción se llevó a cabo por el Real Decreto Ley 2/2014 de 14 de febrero, que adiciona la 
DA 16ª al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con el objeto de definir qué se 
entiende por inversión financieramente sostenible.

2. MOTIVACIÓN DEL PLAN.

Con fecha 11 de octubre de 2016, se recibe en este Ayuntamiento escrito de la Excma. Diputación 
de Cádiz con el asunto “Convocatoria Plan de Inversiones”.
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 AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
Intervención General

En el mismo, se comunica que por parte de Diputación se va a proceder a la tramitación de un plan 
de inversiones con el objetivo de coadyuvar a la generación y mantenimiento de empleo en la provincia.

Dicho plan va a ser financiado con el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la 
liquidación del ejercicio 2015 de la Excma. Diputación Provincial.

Para poder utilizar  esta fuente de financiación,  debe cumplirse  con lo previsto en el  apartado 
tercero de la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto  
imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a  
financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición. y se asignen a municipios que:

a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,

b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27  
de abril, la inversión no conlleve gastos de mantenimiento y así quede acreditado en su Plan económico-
financiero convenientemente aprobado.”

Por esta razón, para poder acogerse al Plan de inversiones ha solicitado a todos los Ayuntamientos 
que pretendan acceder al mismo que previamente se certifique que la entidad se encuentra en alguno de 
los dos supuestos anteriores.

Del análisis que se detalla a continuación se extrae que, dada la situación del Ayuntamiento de 
Sanlucar, para que puedan llevarse a cabo inversiones financieramente sostenibles financiadas con una 
subvención de la Diputación Provincial  que a su vez está financiada con remanente de tesorería para 
gastos generales, debe procederse a la aprobación de un plan económico-financiero.

3. ANÁLISIS DE LA D.A. 6ª DE LA LEY ORGÁNICA 2/201, DE 27 DE ABRIL

Dicha  disposición  adicional  resulta  de  aplicación  a  las  entidades  locales  que  cumplan  los 
siguientes requisitos:

a)  Cumplan o no superen  los  límites  que fije  la  legislación  reguladora  de las  Haciendas  Locales  en 
materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y 
remanente  de  tesorería  positivo  para  gastos  generales,  una  vez  descontado el  efecto  de  las  medidas 
especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta 
Ley.

Además de lo anterior,  será necesario que el  período medio de pago a los proveedores  de la 
Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en 
la normativa sobre morosidad.

A  continuación  pasamos  a  analizar  los  apartados  anteriores  y  la  situación  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda en cuanto a su cumplimiento:
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a) Límites en materia de endeudamiento. 

Para el análisis de dichos límites debemos acudir tanto al Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales como a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio. Así, 
considerando dicha normativa y siguiendo lo dispuesto en la nota informativa emitida por el Ministerio de 
Hacienda respecto al régimen legal de las operaciones de endeudamiento en el ejercicio 2016, podemos 
concluir que se precisa autorización en los siguientes casos:

1. Cuando el ahorro neto sea negativo.

2. Cuando el límite de endeudamiento supere el 75% de los ingresos corrientes consolidados.

En cuanto a la primera de las cuestiones (ahorro neto), si tomamos como base el último ejercicio 
liquidado (2015), según se pone de manifiesto en el informe de intervención de la liquidación del dicho 
ejercicio, el ahorro neto resulta positivo.

En cuanto al índice de endeudamiento, lo primero que hay que indicar es que el cálculo del mismo 
se realiza de manera consolidada entre el Ayuntamiento y sus Organismos y  empresas municipales al 
haber sido sectorizadas por la IGAE como Administración Pública. En este caso si tomamos el dato a 31 
de diciembre de 2015, el importe al que ascendería se situaría en el 82,02% de los ingresos corrientes 
consolidados.

b) Estabilidad presupuestaria y remanente de tesorería.

En primer lugar con respecto a la estabilidad presupuestaria, hay que indicar que de conformidad 
con los informes realizados y los datos suministrados por la Intervención para la elaboración del Plan 
Economico-financiero que fue aprobado en sesión plenaria de fecha 15 de septiembre de 2.016, resulta 
que la estabilidad presupuestaria al cierre del ejercicio 2015 se situó en términos negativos alcanzando los 
-13.343.856’14 euros.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales consolidado, según los datos resultantes 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, también estaría en términos negativos alcanzando los 
-57.825.066’82 euros.

c) Periodo Medio de Pago.

Además  de  lo  anterior,  la  DA  6ª  del  TRLRHL  exige  que  el  periodo  medio  de  pago,  de 
conformidad con los datos publicados, no supere el límite máximo establecido por la Ley de Morosidad.

Dicho dato para el segundo trimestre de 2.016 quedó fijado en 38,21 días, por encima por tanto del 
límite máximo establecido por la Ley de Morosidad (30 días)

En conclusión y de conformidad con el análisis anterior se puede comprobar como el Excmo. 
Ayuntamiento  de Sanlucar  de Barrameda no cumple  con los requisitos  recogidos  en la  DA 6ª  de la 
LOEPSF, al superar tanto el límite del volumen de endeudamiento consolidado, el periodo medio de pago 
máximo a proveedores, así como por resultar negativo el remanente de tesorería.
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4. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN

Una vez verificado que no se cumplen los requisitos anteriores, la posibilidad de que los fondos de 
la Diputación financiados con remanente de Tesorería para Gastos Generales se utilicen para inversiones 
a realizar por el Ayuntamiento, queda sometido a que las inversiones a acometer no conlleven gastos de 
mantenimiento y así quede acreditado en el Plan económico-financiero convenientemente aprobado.

Así,  el  objetivo  del  presente  Plan  será  poner  de  manifiesto  que  las  inversiones  a  realizar  no 
conllevan gastos de mantenimiento. Para ello se va a utilizar como base la memoria económica, suscrita 
por la Alcaldía, que forma parte del expediente y en la que se debe contemplar la proyección de los  
efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.

No obstante, con carácter previo hay que verificar que los proyectos a financiar cumplen con los 
requisitos  recogidos  en  el  Texto  Refundido  de  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  para  ser 
considerados como inversiones financieramente sostenibles.

El  conjunto  de  actuaciones  cuya  financiación  íntegra  se  va  solicitar  a  la  Diputación,  es  el 
siguiente:

Denominación de la actuación TOTAL (IVA incluido)
Instalación de parques infantiles en varios puntos de la ciudad 134.310,00 €
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución (tramo delimitado entre la 
Avda. de Trebujena y la rotonda José María Macías Robles) 71.750,59 €

Rehabilitación superficial de firme en el Paseo Leopoldo de las Piletas 27.727,94 €
Rehabilitación superficial de firme en el Polígono Industrial La Gallarda 79.240,52 €
Rehabilitación superficial de firme en la Calle Cruz del Monaguillo 26.970,95 €

Importe Total 340.000,00 €

El primero de los aspectos  necesarios  consiste  en verificar  la inclusión de estos proyectos  en 
algunos de los grupos de programas recogidos en la DA 16ª del TRLRHL. En nuestro caso y dada la 
relación de inversiones relacionadas anteriormente, las mismas van a quedar configuradas entre el grupo 
de programas de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de la Entidades Locales, que menciona la referida D.A. 16ª, por lo que se da cumplimiento a 
dicha  disposición.  Por  otro  lado y  dado el  contenido  de  los  proyectos  igualmente  se  cumple  con el 
requisito  de que tengan una vida útil  superior a cinco años y que no se refieran a la adquisición de 
mobiliario, enseres y vehículos.

Además  de  lo  anterior,  hay que  considerar  que  la  propia  DA 16ª  exige  que la  iniciación  del 
correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas 
derivadas  de la  inversión ejecutada se deberá realizar  por parte  de la  Corporación Local  antes  de la 
finalización del ejercicio 2016, si bien en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse 
íntegramente en 2016, la parte restante del gasto comprometido en 2016 se podrá reconocer en el ejercicio 
2017.

Examinando las memorias de ejecución de los proyectos, puede comprobarse como el plazo de 
ejecución de las mismas prevé que queden finalizados a 31 de diciembre, si bien esto va a depender del 
plazo necesario para la adjudicación de las licitaciones una vez se confirme por Diputación la concesión 
de la subvención.

No obstante si la ejecución tuviese que continuar a lo largo del 2017, la parte restante del gasto 
comprometido en el ejercicio 2016 se podrá reconocer en el ejercicio 2017 de acuerdo con los términos 
recogidos en el apartado 5 de la DA 16ª.
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Analizando ya los gastos de mantenimiento de las inversiones, y según lo dispuesto tanto en los 
informes técnicos como en la memoria económica, resulta que tales gastos de mantenimiento no superan 
en ningún caso a los gastos que supone su mantenimiento en las circunstancias actuales. Por tanto la 
realización de las mismas no va a suponer un incremento de los gastos de mantenimiento que sufraga el 
Ayuntamiento  actualmente,  sino que al  contrario contribuye  a reducir  los costes de mantenimiento  y 
reparaciones, sin que por tanto se necesiten créditos adicionales en el presupuesto para hacer frente al 
mantenimiento de las inversiones.

Asimismo en cuanto a las características y repercusiones económicas, en las propias memorias 
económicas se indican otras cuestiones, razón por la que las mismas se incorporan como Anexos del 
Presente Plan. 

5. INCIDENCIA DE LAS INVERSIONES EN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

Por último y considerando los objetivos recogidos en la LOEPSF, a través del presente plan se va 
a proceder a analizar la incidencia de la inversión tanto en la estabilidad presupuestaria de la entidad 
como en el cumplimiento de la regla de gasto

a) Incidencia en la Estabilidad Presupuestaria.

La  realización  de  la  inversión  por  parte  del  Ayuntamiento  supone  un  incremento  de  gasto 
imputable a su capítulo 6 lo que conlleva a un incremento del gasto no financiero de la entidad.  No 
obstante, la financiación de dicho gasto se lleva a cabo con un ingreso no financiero al provenir de una 
subvención de capital de la Diputación (capítulo 7 de ingresos). Por tanto la realización de la inversión en 
sí no implica una situación de inestabilidad presupuestaria más allá de los gastos de mantenimiento que 
pudiera  conllevar.  En  cualquier  caso,  según  consta  en  la  memoria  económica,  se  lleva  a  cabo  una 
reducción  de  costes  de  mantenimiento  y  reparación,  (gastos  no  financieros)  lo  que  en  todo  caso 
contribuiría mejorar el ratio de estabilidad presupuestaria al disminuir el gasto no financiero.

Por tanto, la realización de la misma no afectaría de manera negativa a la situación de estabilidad 
puesta de manifiesto en el último informe trimestral remitido.

b) Regla de Gasto.

En cuanto a la incidencia en el cumplimiento de la regla de gasto, con las inversiones propuestas 
se incrementan los empleos  no financieros de la entidad.  Sin embargo al  ser financiados  con fondos 
finalistas procedentes de otra Administración Públicas (en este caso la Diputación Provincial), se llevaría 
a cabo un ajuste en aplicación del artículo 12.2 de la LOEPSF, de tal forma que la realización de la misma 
no supone un incremento del gasto computable.

Así, en función de lo anterior y al estar previstas su financiación al 100% por la subvención de 
capital  a  recibir  de  la  Diputación  Provincial,  la  realización  de  las  inversiones  propuestas  no  tienen 
incidencia negativa en cuanto al cumplimiento de la regla de gasto, no alterando las cifras recogidas en el 
último informe trimestral remitido y donde se pone de manifiesto un cumplimiento de dicho ratio, sino 
que al contrario, al disminuir el gasto de mantenimiento se reducirían los empleos no financieros.
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6. OTRAS CUESTIONES ADICIONALES.  

Por último hay que reseñar que en cumplimiento de lo previsto en el TRLRHL, la ejecución de las 
inversiones financieramente sostenibles implica además que junto con la liquidación del Presupuesto de 2016 
se deba dar cuenta al Pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en la D.A.  
16ª, debiendo asimismo hacerse público en el portal web de este Ayuntamiento. 

FIRMADO,

EL JEFE DE LA OGSP DEL AREA DE ECONOMÍA, HACIENDA y URBANISMO

Santiago Soler Rabadán

LA  TTE.  DE  ALCALDE  –  DELEGADA  MUNICIPAL  DEL  AREA  DE  ECONOMÍA,  HACIENDA  y 
URBANISMO,

Fdo. Inmaculada Muñoz Vidal.
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VME/S/ssr

RESOLUCIÓN DEL SR. ALCALDE – PRESIDENTE
APROBACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

PROYECTOS DE INVERSIONES, PROGRAMA INVIERTE 2016

CONSIDERANDO, lo establecido en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 48/2015, de 29 
de Octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, prórroga para 
2016, la aplicación de las reglas contenidas en la D.A. 6ª de la LO 2/2012, de 27 de 
Abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  en  relación  con  el 
destino superávit presupuestario de las EE.LL. Correspondiente al año 2015, para lo que 
se deberá tener en cuenta la D.A. 16ª del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, a efectos de 
posibilitar  su  aplicación  para  la  realización  de  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES (PROGRAMA INVIERTE 2016).

CONSIDERANDO, que los Proyectos que se presentan para la solicitud de ayudas en la 
ejecución del llamado PROGRAMA INVIERTE 2016, son las que siguen:

CONSIDERANDO,  también,  de  forma  muy  especial,  que   sido  emitidos  los 
correspondientes informes técnicos – económicos financieros por los Servicios Técnicos 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y por la Unidad Municipal de Infraestructuras, 
en relación a los proyectos  reseñados  con anterioridad,  en cuyas  determinaciones 
técnicas y económico – financieras nos ratificamos, a saber:

Título de la actuación propuesta.  

“Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución (tramo delimitado entre la  
Avenida de Trebujena y la rotonda José María Macías Robles)”.

Descripción de las obras.  

El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la rehabilitación  
superficial del firme existente correspondiente a la zona de calzada destinada a tráfico rodado  

RELACIÓN DE PROYECTOS A INCLUIR EN EL PLAN INVIERTE 2016

Denominación de la actuación PEM TOTAL (IVA incluido)

Instalación de parques infantiles en varios puntos de la ciudad - 134.310,00 €

### 71.750,59 €

Rehabilitación superficial de firme en el Paseo Leopoldo de las Piletas ### 27.727,94 €

Rehabilitación superficial de firme en el Polígono Industrial La Gallarda ### 79.240,52 €

Rehabilitación superficial de firme en la Calle Cruz del Monaguillo ### 26.970,95 €

340.000,00 €

Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución (tramo delimitado entre la 
Avda. de Trebujena y la rotonda José María Macías Robles)
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en el tramo viario de proyecto, mediante el extendido y compactado de una nueva capa de  
rodadura a base de mezclas bituminosas en caliente. Paralelamente a lo anterior, en aquellos  
casos donde sea necesario, se procederá a la adecuación de los vados de peatones existentes  
a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Y finalmente, se dotará a la actuación de la  
correspondiente señalización horizontal (marcas viales) y señalización vertical para garantizar la  
seguridad peatonal y vehicular en la zona.

Disponibilidad de los terrenos.  

El  viario objeto de proyecto está incluido en el  Callejero Municipal,  con su correspondiente  
código de vía (1430), tratándose por tanto de una vía pública de titularidad municipal en la que  
existe  plena  disponibilidad  para  llevar  a  cabo  las  actuaciones  que  resulten  necesarias  en  
ejecución del  proyecto de referencia,  según consta en  el  informe emitido el  pasado 4  de  
octubre de 2016 por el Jefe de la Unidad de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar  
de Barrameda.

Viabilidad urbanística.  

Las actuaciones planteadas, consistentes en la rehabilitación superficial del firme existente en el  
tramo viario del asunto, se adecuan a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana  
de Sanlúcar de Barrameda, que constituye su marco de referencia urbanístico y normativo, a  
nivel municipal, respetando todas las previsiones del mismo, texto refundido, modificaciones y  
adaptación parcial vigente, determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus  
determinaciones y ajustándose a los parámetros fijados.

Importe de la actuación:  

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (71.750,59 
euros), IVA incluido, financiado en su totalidad con cargo al citado plan de inversiones.

Plazo de ejecución.  

El  plazo  de ejecución previsto  para  la  correcta  ejecución de las  obras  será  de  un (1)  mes,  
estimándose que las mismas estarán ejecutadas antes de la finalización del presente ejercicio. No  
obstante, en el supuesto del que el citado proyecto no pueda ejecutarse íntegramente en 2016,  
en todo caso se emitirá y presentará la primera certificación de las obras antes de la finalización  
del mismo.

Vida útil de la infraestructura objeto de la presente actuación.  

La inversión propuesta tiene una vida útil superior a cinco (5) años.

La ejecución de las  obras  descritas  anteriormente  supondrá la mejora  inmediata,  a nivel  de  
pavimento, de la infraestructura viaria indicada, sin que ello suponga un gasto adicional para el  
Ayuntamiento una vez finalizada la actuación, y durante toda la vida útil de la misma; más bien  
todo lo contrario, ya que las obras proyectadas redundarán en un beneficio económico para esta 
Administración Local al permitir reducir los costes de mantenimiento y conservación que se vienen  
realizando con carácter periódico en dicha infraestructura.

Grupo de programa.  

La actuación objeto del presente informe, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de  
Barrameda para  su  inclusión en  el  nuevo  plan  de inversiones  promovido por  la  Diputación  
Provincial  de  Cádiz,  denominado  “Plan  Invierte  2016”,  se  enmarca  dentro  del  grupo  de  
programas 155 (Vías públicas) detallado en la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004,  
de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, incorporada tras la modificación realizada  
por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero.
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Título de la actuación propuesta.  

“Rehabilitación superficial de firme en la Calle Cruz del Monaguillo”.

Descripción de las obras.  

El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la rehabilitación  
superficial del firme existente correspondiente a la zona de calzada destinada a tráfico rodado  
en el tramo viario de proyecto, mediante el extendido y compactado de una nueva capa de  
rodadura a base de mezclas bituminosas en caliente. Paralelamente a lo anterior, en aquellos  
casos donde sea necesario, se procederá a la adecuación de los vados de peatones existentes  
a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Y finalmente, se dotará a la actuación de la  
correspondiente señalización horizontal (marcas viales) y señalización vertical para garantizar la  
seguridad peatonal y vehicular en la zona.

Disponibilidad de los terrenos.  

El tramo viario objeto de proyecto está incluido en el Callejero Municipal, con su correspondiente  
código de vía, tratándose por tanto de una vía pública de titularidad municipal en la que existe  
plena disponibilidad para llevar a cabo las actuaciones que resulten necesarias en ejecución del  
proyecto de referencia.

Viabilidad urbanística.  

La actuación planteada,  consistente en la rehabilitación superficial  del  firme existente en el  
tramo viario del asunto, se adecua a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana  
de Sanlúcar de Barrameda, que constituye su marco de referencia urbanístico y normativo, a  
nivel municipal, respetando todas las previsiones del mismo, texto refundido, modificaciones y  
adaptación parcial vigente, determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus  
determinaciones y ajustándose a los parámetros fijados.

Importe de la actuación:  

VEINTESEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (26.970,95 euros),  
IVA incluido, financiado en su totalidad con cargo al citado plan de inversiones.

Plazo de ejecución.  

El  plazo  de ejecución previsto  para  la  correcta  ejecución de las  obras  será  de  un (1)  mes,  
estimándose que las mismas estarán ejecutadas antes de la finalización del presente ejercicio. No  
obstante, en el supuesto del que el citado proyecto no pueda ejecutarse íntegramente en 2016,  
en todo caso se emitirá y presentará la primera certificación de las obras antes de la finalización  
del mismo.

Vida útil de la infraestructura objeto de la presente actuación.  

La inversión propuesta tiene una vida útil superior a cinco (5) años.

La ejecución de las  obras  descritas  anteriormente  supondrá la mejora  inmediata,  a nivel  de  
pavimento, de la infraestructura viaria indicada, sin que ello suponga un gasto adicional para el  
Ayuntamiento una vez finalizada la actuación, y durante toda la vida útil de la misma; más bien  
todo lo contrario, ya que las obras proyectadas redundarán en un beneficio económico para esta 
Administración Local al permitir reducir los costes de mantenimiento y conservación que se vienen  
realizando con carácter periódico en dicha infraestructura.

Grupo de programa.  

La actuación objeto del presente informe, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de  
Barrameda para  su  inclusión en  el  nuevo  plan  de inversiones  promovido por  la  Diputación  
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Provincial  de  Cádiz,  denominado  “Plan  Invierte  2016”,  se  enmarca  dentro  del  grupo  de  
programas 155 (Vías públicas) detallado en la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004,  
de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, incorporada tras la modificación realizada  
por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero.

Título de la actuación propuesta.  

“Rehabilitación superficial de firme en el Polígono Industrial La Gallarda”.

Descripción de las obras.  

El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la rehabilitación  
superficial del firme existente correspondiente a la zona de calzada destinada a tráfico rodado  
en los tramos viarios de proyecto, mediante el extendido y compactado de una nueva capa de 
rodadura a base de mezclas bituminosas en caliente. Paralelamente a lo anterior, en aquellos  
casos donde sea necesario, se procederá a la adecuación de los vados de peatones existentes  
a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Y finalmente, se dotará a la actuación de la  
correspondiente señalización horizontal (marcas viales) y señalización vertical para garantizar la  
seguridad peatonal y vehicular en la zona.

Disponibilidad de los terrenos.  

Los viarios objeto de proyecto están incluidos en el Callejero Municipal, con sus correspondientes  
códigos de vía, tratándose por tanto de vías públicas de titularidad municipal en las que existe  
plena disponibilidad para llevar a cabo las actuaciones que resulten necesarias en ejecución del  
proyecto de referencia.

Viabilidad urbanística.  

La actuación planteada, consistente en la rehabilitación superficial del firme existente en los  
tramos viarios del asunto, se adecua a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana  
de Sanlúcar de Barrameda, que constituye su marco de referencia urbanístico y normativo, a  
nivel municipal, respetando todas las previsiones del mismo, texto refundido, modificaciones y  
adaptación parcial vigente, determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus  
determinaciones y ajustándose a los parámetros fijados.

Importe de la actuación:  

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (79.240,52 
euros), IVA incluido, financiado en su totalidad con cargo al citado plan de inversiones.

Plazo de ejecución.  

El  plazo  de ejecución previsto  para  la  correcta  ejecución de las  obras  será  de  un (1)  mes,  
estimándose que las mismas estarán ejecutadas antes de la finalización del presente ejercicio. No  
obstante, en el supuesto del que el citado proyecto no pueda ejecutarse íntegramente en 2016,  
en todo caso se emitirá y presentará la primera certificación de las obras antes de la finalización  
del mismo.

Vida útil de la infraestructura objeto de la presente actuación.  

La inversión propuesta tiene una vida útil superior a cinco (5) años.

La ejecución de las  obras  descritas  anteriormente  supondrá la mejora  inmediata,  a nivel  de  
pavimento, de la infraestructura viaria indicada, sin que ello suponga un gasto adicional para el  
Ayuntamiento una vez finalizada la actuación, y durante toda la vida útil de la misma; más bien  
todo lo contrario, ya que las obras proyectadas redundarán en un beneficio económico para esta 
Administración Local al permitir reducir los costes de mantenimiento y conservación que se vienen  
realizando con carácter periódico en dicha infraestructura.
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Grupo de programa.  

La actuación objeto del presente informe, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de  
Barrameda para  su  inclusión en  el  nuevo  plan  de inversiones  promovido por  la  Diputación  
Provincial  de  Cádiz,  denominado  “Plan  Invierte  2016”,  se  enmarca  dentro  del  grupo  de  
programas 155 (Vías públicas) detallado en la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004,  
de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, incorporada tras la modificación realizada  
por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero.

Título de la actuación propuesta.  

“Rehabilitación superficial de firme en el Paseo Leopoldo de las Piletas”.

Descripción de las obras.  

El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la rehabilitación  
superficial del firme existente correspondiente a la zona de calzada destinada a tráfico rodado  
en el tramo viario de proyecto, mediante el extendido y compactado de una nueva capa de  
rodadura a base de mezclas bituminosas en caliente. Además de lo anterior, se dotará a la  
actuación de la correspondiente señalización horizontal (marcas viales) y señalización vertical  
para garantizar la seguridad peatonal y vehicular en la zona.

Disponibilidad de los terrenos.  

El  viario objeto de proyecto está incluido en el  Callejero Municipal,  con su correspondiente  
código de vía (18070), tratándose por tanto de una vía pública de titularidad municipal en la  
que existe plena disponibilidad para llevar a cabo las actuaciones que resulten necesarias en  
ejecución del  proyecto de referencia,  según consta en  el  informe emitido el  pasado 4  de  
octubre de 2016 por el Jefe de la Unidad de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar  
de Barrameda.

Viabilidad urbanística.  

La actuación planteada,  consistente en la rehabilitación superficial  del  firme existente en el  
tramo viario del asunto, se adecua a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana  
de Sanlúcar de Barrameda, que constituye su marco de referencia urbanístico y normativo, a  
nivel municipal, respetando todas las previsiones del mismo, texto refundido, modificaciones y  
adaptación parcial vigente, determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus  
determinaciones y ajustándose a los parámetros fijados.

Importe de la actuación:  

VEINTISIETE  MIL  SETECIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  con  NOVENTA Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (27.727,94 
euros), IVA incluido, financiado en su totalidad con cargo al citado plan de inversiones.

Plazo de ejecución.  

El  plazo  de ejecución previsto  para  la  correcta  ejecución de las  obras  será  de  un (1)  mes,  
estimándose que las mismas estarán ejecutadas antes de la finalización del presente ejercicio. No  
obstante, en el supuesto del que el citado proyecto no pueda ejecutarse íntegramente en 2016,  
en todo caso se emitirá y presentará la primera certificación de las obras antes de la finalización  
del mismo.

Vida útil de la infraestructura objeto de la presente actuación.  

La inversión propuesta tiene una vida útil superior a cinco (5) años.
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La ejecución de las  obras  descritas  anteriormente  supondrá la mejora  inmediata,  a nivel  de  
pavimento, de la infraestructura viaria indicada, sin que ello suponga un gasto adicional para el  
Ayuntamiento una vez finalizada la actuación, y durante toda la vida útil de la misma; más bien  
todo lo contrario, ya que las obras proyectadas redundarán en un beneficio económico para esta 
Administración Local al permitir reducir los costes de mantenimiento y conservación que se vienen  
realizando con carácter periódico en dicha infraestructura.

Grupo de programa.  

La actuación objeto del presente informe, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de  
Barrameda para  su  inclusión en  el  nuevo  plan  de inversiones  promovido por  la  Diputación  
Provincial  de  Cádiz,  denominado  “Plan  Invierte  2016”,  se  enmarca  dentro  del  grupo  de  
programas 155 (Vías públicas) detallado en la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004,  
de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, incorporada tras la modificación realizada  
por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero.

Título de la actuación propuesta.  

Instalación de parques infantiles en varios puntos de la ciudad. 

Descripción de las obras.  

Los trabajos objeto de esta inversión consisten en la remodelación de ciertas áreas  de este  
municipio  mediante la instalación de juegos infantiles, solados y vallado perimetral.  Las áreas de 
juego están destinadas a niños de todas las edades, y se contemplan las especificaciones de la  
normativa vigente en cuanto a accesibilidad y a seguridad de los parques infantiles.
Estas actuaciones están contempladas de tal manera que su vida útil es superior a cinco años,  
así  como  su  mantenimiento,  que  no  será  necesario  dentro  de  ese  periodo  estando  en  
condiciones normales de uso.

Disponibilidad de los terrenos.  

Las áreas objeto de proyecto son de titularidad municipal, contando con plena disponibilidad  
para desarrollar las actuaciones previstas.

Viabilidad urbanística.  

Las actuaciones planteadas, consistentes en la rehabilitación superficial del firme existente en el  
tramo viario del asunto, se adecuan a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana  
de Sanlúcar de Barrameda, que constituye su marco de referencia urbanístico y normativo, a  
nivel municipal, respetando todas las previsiones del mismo, texto refundido, modificaciones y  
adaptación parcial vigente, determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus  
determinaciones y ajustándose a los parámetros fijados.

Importe de la actuación:  

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS (134.310,00€), IVA incluido, financiado en  
su totalidad con cargo al citado plan de inversiones.

Plazo de ejecución.  

Las actuaciones deberán estar ejecutadas antes de la finalización de 2016. No obstante, en el  
supuesto de que esta instalación de parques infantiles no pueda ejecutarse íntegramente en  
2016, la parte restante del gasto comprometido en 2016 se podrá reconocer en el ejercicio 2017,  
en cuyo caso,  al  menos,  se deberá presentar  la primera certificación de obras antes de la  
finalización de 2016.
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Vida útil de la infraestructura objeto de la presente actuación.  

La inversión propuesta tiene una vida útil superior a cinco (5) años.

Con las actuaciones proyectadas se procederá a la mejora de distintas zonas de esta localidad,  
dotándolas  además  de  carácter  lúdico,  sin  que  ello  suponga  un  gasto  adicional  para  el  
Ayuntamiento una vez  finalizadas  las  obras,  y  conservando un periodo sin mantenimiento no  
menor de cinco años, redundando dichas actuaciones en un beneficio económico para esta  
Administración al  permitir  reducir  los  costes  de mantenimiento y  conservación que se  vienen  
realizando en otras áreas de esta ciudad.

Grupo de programa.  

La actuación objeto del presente informe, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de  
Barrameda para  su  inclusión en  el  nuevo  plan  de inversiones  promovido por  la  Diputación  
Provincial  de  Cádiz,  denominado  “Plan  Invierte  2016”,  se  enmarca  dentro  del  grupo  de  
programas 171 (Parques y Jardines) detallado en la disposición adicional decimosexta del RDL  
2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, incorporada tras la modificación  
realizada por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero.

CONSIDERANDO,  la  Memoria  suscrita  por  esta  Alcaldía,  según requerimiento  de la 
normativa de trámite de dicha subvención (PROGRAMA INVIERTE 2016).

CONSIDERANDO,  de esta  forma,  y  una  vez  comprobado que  el  Ayuntamiento  de 
Sanlucar de Barrameda no cumple con lo previsto en la DA 6ª de la Ley Orgánica de 
Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, que se ha dictado Providencia de la Teniente 
Alcalde  Delegada  de  Economía,  Hacienda  y  Urbanismo,  a  través  de  la  cual  se 
dispone que se inicien con los trámites oportunos para la elaboración y aprobación de 
un plan económico - financiero donde se acredite que la inversión no conlleva gastos 
de mantenimiento (programa invierte 2016).

CONSIDERANDO, finalmente el informe emtido por la intervención municipal.

R E S U E L V E:

PRIMERO.  Incluir  en  el  Orden  del  Día  de  la  próxima  sesión  que  celebre  la 
Comisión Informativa de Economía y Hacienda,  propuesta  para la aprobación  del 
PLAN  ECONÓMICO  FINANCIERO  incluyendo  las  actuaciones  de  Inversión 
correspondientes al Programa INVIERTE 2016, con los siguientes PROYECTOS:

RELACIÓN DE PROYECTOS A INCLUIR EN EL PLAN INVIERTE 2016

Denominación de la actuación PEM TOTAL (IVA incluido)

Instalación de parques infantiles en varios puntos de la ciudad - 134.310,00 €

### 71.750,59 €

Rehabilitación superficial de firme en el Paseo Leopoldo de las Piletas ### 27.727,94 €

Rehabilitación superficial de firme en el Polígono Industrial La Gallarda ### 79.240,52 €

Rehabilitación superficial de firme en la Calle Cruz del Monaguillo ### 26.970,95 €

340.000,00 €

Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución (tramo delimitado entre la 
Avda. de Trebujena y la rotonda José María Macías Robles)
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SEGUNDO.  Aprobar  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  tras  dicho  dictamen,  la 
propuesta de aprobación del Plan Económico Financiero contenido en la presente 
resolución.

COTEJADO,

EL JEFE DE LA OGSP DEL AREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y URBANISMO,

Santiago Soler Rabadán

EL ALCALDE,

Fdo. Victor Mora Escobar.

TRANSCRIBASE,

EL OFICIAL MAYOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL,

P.D. LA TAG DE SECRETARÍA GENERAL,

Fdo. Patricia Rodríguez Goas.
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PLAN DE OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
En el presente anejo se diseña un programa de trabajo, después de un proceso de planificación y 
análisis de todos los condicionantes recogidos en este proyecto, así como los sistemas constructivos 
previstos, para así obtener la distribución más adecuada de los distintos trabajos a realizar en la obra. 
 
Las tareas o trabajos se crean con los recursos necesarios para cada uno de ellos. A cada tarea se le 
asigna un rendimiento medio. Una tarea puede estar compuesta por una o varias partidas de obras. 
Las tareas se relacionan entre ellas mediante vínculos. Estos vínculos vienen definidos por una buena 
distribución en el tiempo de las tareas, de modo que, no se realice una actividad si antes no se han 
terminado otras que se consideren predecesoras. 
 
Todas estas actividades, excepto las que son resúmenes de otras actividades, están enlazadas con 
relaciones CC (comienzo a comienzo), FC (fin a comienzo) y FF (fin a fin). Estas relaciones hacen que 
las actividades del programa de trabajos tengan unas actividades predecesoras y sucesoras. Así se 
conseguirá una correcta ejecución de las obras, permitiendo la posibilidad de ejecutar varias tareas a 
la vez, siempre que ello sea posible. 
 
El programa propuesto planifica los trabajos en función de dos factores, entre los que se debe buscar 
un cierto equilibrio. Por un lado, se busca la realización de distintas tareas a la vez y buenos 
rendimientos para optimizar el tiempo de fin de proyecto, y por otro lado, se deben optimizar los 
recursos en el tiempo. En este caso, en la programación propuesta tiene más peso este segundo 
factor, sin que esto quiera decir que no se intente optimizar los rendimientos e incluso en algún caso 
puntual se dispongan varios equipos de trabajo al mismo tiempo si las necesidades de la obra así lo 
requirieran. 
 
El plazo de ejecución de las obras se fija en UN (1) MES, habiéndose contemplado una programación 
desarrollada de forma continua y lineal en el tiempo, es decir, el coste mensual estimado de los 
trabajos será aproximadamente del orden de 1/p (siendo “p” el plazo de ejecución), por lo que en 
este caso, al ser el plazo de un mes, el coste mensual coincidirá con el coste total de la actuación. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
En este apartado describiremos las bases metodológicas del programa informático utilizado para la 
elaboración del presente Programa de Trabajo, destacando las actividades que a juicio de los 
técnicos redactores del proyecto resultan de mayor interés para este análisis, así como el calendario y 
períodos laborables previstos. 
 
El Programa de trabajo divide la obra en una serie de actividades que han sido procesadas haciendo 
uso del software apropiado (Microsoft Project 2003), resultando una serie de diagramas de barras que 
figuran, denominados de GANTT, que se incluye al final de este anejo. 
 
El calendario previsto, teniendo en cuenta el plazo de ejecución de la obra, y la fecha de inicio 
estimada (mediados de noviembre), será el correspondiente a la plantilla estándar, considerando la 
reducción de jornada en los meses de verano en caso de solape con la época estival, con lo que se 
obtiene una previsión media de duración de las jornadas semanales según se indica a continuación: 
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En definitiva, se plantea una jornada diaria media de duración de 8 horas, ascendiendo a un total de 
40 horas semanales y una estimación de 22 días laborales al mes. 
 
 

El programa de trabajos se representa por el Diagrama de Gantt, en el que se muestran las actividades 
seleccionadas como más representativas para el estudio de la planificación.  
 
Del estudio del Diagrama de Gantt anterior se obtiene la ruta crítica del proyecto, aportándose a 
continuación un listado de las actividades incluidas en la misma (extracto de informes generales, 
tareas_críticas). Esta ruta se denomina crítica porque un retraso en alguna de sus actividades 
provocaría un retraso en el plazo total de la obra. 
 
Como consecuencia del enlace entre las diferentes actividades aparecen unas holguras en las 
actividades procesadas. Se trata de la demora permisible y la demora total. La demora permisible es 
el tiempo que una actividad puede demorar su comienzo sin que afecte al final de sus predecesoras, 
y la demora total es el tiempo que una actividad puede demorar su comienzo sin afectar al fin de la 
obra. El programa calcula estos dos tipos de demora para todas las actividades. 
 

Código Seguro De Verificación: ohx+DNq/32vekPPefm+p+w== Fecha 03/11/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jesus Rodriguez Oliva

Jose Antonio Cano Bernal

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/ohx+DNq/32vekPPefm+p+w== Página 76/95



CALLE BAÑOS, Nº 8 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
TEL. 956388080 - FAX. 956388088 

 
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución. Plan Invierte 2016 

 
 
 

 

GMU
Proyectos y Obras
GMU

Proyectos y Obras

Listado de actividades críticas: 
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JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
 
 
 

La propuesta estará a lo dispuesto por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la 
Edificación y el Transporte en Andalucía. En concreto, se procederá a la mejora de las actuales 
condiciones de accesibilidad y tránsito peatonal en el tramo viario de proyecto mediante la 
adecuación de los vados de peatones existentes en aceras. 
 
Así mismo, se han tenido en cuenta las disposiciones contenidas en la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
 

1. OBJETO Y ÁMBITO. 
 
El presente Anejo tiene por objeto establecer las normas y criterios que sirvan de desarrollo a lo 
establecido en el Título VII de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con 
discapacidad en Andalucía, en relación con la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte, de conformidad con el Decreto 293/2009, con el fin de garantizar a las 
personas afectadas con algún tipo de discapacidad física o sensorial, permanente o circunstancial, la 
accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las barreras 
y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento. 
 
Además de lo anterior, este documento trata de dar cumplimiento a las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de 
los espacios públicos urbanizados tal y como prevé la disposición final cuarta del Real Decreto 
505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, de 
conformidad con la Orden VIV/561/2010. 
 
Los objetivos anteriores se derivan de la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades, 
autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, tomando en consideración las 
necesidades de las personas con distintos tipos de discapacidad permanente o temporal, así como las 
vinculadas al uso de ayudas técnicas y productos de apoyo. De acuerdo con ello, garantizarán a 
todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos 
urbanizados, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. 
 
El ámbito de aplicación de las normativas citadas anteriormente se corresponde con los espacios 
públicos urbanizados y elementos que lo componen situados en el territorio del Estado español. Las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos 
urbanizados que contiene la citada Orden VIV/561/2010 se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas 
de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos 
urbanizados de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes. Además, para el caso de 
actuaciones que se realicen por cualquier entidad pública o privada o por personas físicas en materia 
de infraestructura, urbanización, edificación y transporte en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto 293/2009, siempre y cuando no sea 
contrario a la Orden VIV/561/2010 o se minoren las indicaciones en ésta contenidas. 
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En base a lo anterior, y en cumplimiento del artículo 2.1.a) del citado Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las 
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, para el caso que nos ocupa 
serán de aplicación las disposiciones contenidas en el citado Decreto, al quedar incluida la actuación 
dentro del apartado correspondiente a “La redacción de los instrumentos de planeamiento y de los 
restantes instrumentos de ordenación urbanística y proyectos de urbanización”, ordenanzas 
reguladoras relativas al suelo y a la edificación así como a las zonas de tránsito, mobiliario urbano y los 
espacios públicos. 
 
 

2. CONDICIONES DE DISEÑO Y EJECUCIÓN. 
 
Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y reurbanizarán 
de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establecen tanto en la Orden 
VIV/561/2010 como en el Decreto 293/2009 descritos anteriormente, fomentando la aplicación 
avanzada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos 
urbanizados, al servicio de todas las personas, incluso para aquéllas con discapacidad permanente o 
temporal.  
 
En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas 
condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.  
 
 

3. INFRAESTRUCTURAS, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO. 
 
Se cumple con los criterios básicos siguientes, que se respetan y justifican en el presente proyecto de 
urbanización, según puede comprobarse en la ficha adjunta que se incluye al final del presente anejo 
y en la documentación gráfica y mediciones del mismo: 
 

• El trazado y diseño de los itinerarios públicos y privados de uso comunitario destinados al paso de 
peatones tendrá un ancho mínimo de 1,80 m., y se atenderá a lo dispuesto tanto en el Decreto 
293/2009 como en la Orden VIV/561/2010 sobre pendientes y altura máxima de bordillos indicadas 
en las condiciones generales de itinerarios peatonales accesibles, siempre en el caso que resulte 
más restrictivo, debiendo rebajarse en todo caso los pasos de peatones y esquinas de las calles a 
nivel del pavimento: 

 

- La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
- La pendiente transversal máxima será del 2%. 
- La altura máxima de los bordillos será de 12 cm., debiendo estar rebajados en los vados. 

 

• Los pavimentos de los itinerarios peatonales serán antideslizantes, variando la textura y color de los 
mismos en las esquinas y ante posibles obstáculos. 

 

• Los registros ubicados en dichos itinerarios se situarán en el mismo plano que el pavimento 
circundante. 

 

• Los árboles situados en los itinerarios peatonales tendrán los alcorques cubiertos con rejillas u o 
elementos resistentes, situados en el mismo plano que el pavimento circundante. 

 

• La abertura máxima de los alcorques de rejilla, y de las rejillas en registros, será igual o inferior a 1 
cm. de diámetro en itinerarios peatonales y menor o igual a 2,5 cm. de diámetro en la zona de 
calzada. 
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• Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que los itinerarios 
peatonales que atraviesen no queden afectados por pendientes, de tal forma que considerados 
en el sentido peatonal de la marcha cumplan los siguientes requisitos: 

 

- La pendiente longitudinal máxima será del 6%, si bien excepcionalmente para tramos inferiores 
a 3 m. podrían llegar hasta el 8%. 

- La pendiente transversal máxima será del 2%. 
 

• Los vados destinados específicamente a la supresión de barreras urbanísticas en los itinerarios 
peatonales, además de cumplir los requisitos del apartado anterior, se diseñarán de forma que: 

 

- Se sitúen como mínimo en cada cruce de calle o vías de circulación. 
- Los dos niveles a comunicar se enlacen por un plano inclinado de pendiente longitudinal y 
transversal que como máximo será del 8% y 2%. 

- Su anchura sea como mínimo de 1,80 m. 
- No existirá desnivel sin plano inclinado (rebaje con la calzada). 

 

• En los vados para paso de peatones se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un vado 
de las características que a continuación se indican: 

 

- Se situarán como mínimo en cada cruce de calle o vías de circulación pertenecientes al 
itinerario peatonal accesible proyectado. 

- La pendiente longitudinal máxima del plano inclinado entre los dos niveles a comunicar será 
del 8% para longitudes inferiores a 2 m., o bien del 6% para longitudes inferiores a 2,50 m. 

- La pendiente transversal máxima será del 2%. 
- Su anchura sea como mínimo de 1,80 m. (zona libre enrasada con la calzada). 
- La anchura de la franja señalizadora del pavimento táctil será de 60 cm. 
- No existirá desnivel sin plano inclinado (rebaje con la calzada). 

 
• En los pasos de peatones se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un vado de las 
características señaladas en el epígrafe anterior, con los siguientes matices: 

 

- En caso de que la pendiente longitudinal máxima del plano inclinado entre los dos niveles a 
comunicar estuviera comprendida entre el 8% y el 10%, se deberá ampliar el paso de peatones 
en una distancia de 0,90 m. 

- La anchura de la franja señalizadora del pavimento táctil direccional en la acera tendrá un 
ancho de 80 cm. y una longitud máxima de 4 m. 

- La anchura de la franja señalizadora del pavimento táctil de botones (interior del vado para 
paso de peatones) tendrá una anchura de 60 cm. y una longitud igual al encuentro calzada-
vado o zona peatonal. 

 

• Cualquier tramo de escalera cumplirá con las siguientes características: 
 

- Tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 30 cm. y las contrahuellas no serán 
superiores a 16 cm. 

- El número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio estará comprendido entre 3 y 10 
unidades. La longitud libre de los peldaños será como mínimo 1,20 m., y deberán contar con 
una banda de señalización de 5 cm. de anchura a 3 cm. del borde. 

- El fondo de las mesetas será como mínimo 1,20 m., y su ancho igual o superior al de escalera, 
excepto para aquellas mesetas de embarque y desembarque al inicio y final de escalera en las 
que el fondo de las mismas deberá incrementarse hasta 1,50 m. 
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CALLE BAÑOS, Nº 8 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
TEL. 956388080 - FAX. 956388088 

 
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución. Plan Invierte 2016 
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Proyectos y Obras

- La anchura de la franja señalizadora del pavimento táctil direccional tendrá una anchura igual 
al de escalera y una longitud de 1,20 m. 

- Contarán con pasamanos a ambos lados, sin aristas y diferenciados del entorno, de manera 
que aseguren un asimiento eficaz a una doble altura, la primera de ellas comprendida entre 
0,65 y 0,75 m., y la segunda entre 0,95 y 1,05 m. 

 

• En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías o espacios, estén situados en 
superficie o sean subterráneos, se reservará una plaza para personas con movilidad reducida por 
cada 40 o fracción, que cumplirá las siguientes condiciones: 

 

- Estarán situadas tan cerca como sea posible de los accesos peatonales. 
- Los accesos de peatones a estas plazas reunirán las condiciones establecidas para itinerarios 

peatonales. 
- Estarán señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad y la prohibición de aparcar 

en las mismas a personas sin discapacidad. 
- Sus dimensiones mínimas serán de 5,00 x 2,20 m. más una zona de transferencia, que para el 

caso de aparcamientos en batería o línea se fijará en la zona lateral y deberá tener un ancho 
mínimo de 1,50 m. y una longitud igual a la de la plaza de aparcamiento; para aparcamientos 
en línea, esta zona de transferencia se situará en la zona trasera, con una anchura igual a la de 
plaza de aparcamiento y una longitud mínima de 1,50 m. En todo caso, se permite que la zona 
de transferencia pueda ser compartida entre dos plazas. 

 

• Cualesquiera señales, postes, anuncios u otros elementos verticales que deban colocarse en la vía 
pública se situarán en el tercio exterior de la acera, a una distancia del límite del bordillo de 
calzada superior a 0,40 m. y una altura mínima de 015 m. para ser detectados. En la medida de lo 
posible, se intentará que la anchura libre restante del itinerario peatonal sea igual o mayor de 90 
cm. Si esta dimensión fuera menor, se colocarán junto al encuentro de la alineación de la fachada 
con la acera. En todo caso, se procurará el agrupamiento de varias de ellas en un único soporte. 

 

• Las placas y demás elementos volados de señalización (señales, iluminación, etc.) tendrán su 
borde inferior a una altura superior a 2,20 m. 

 

• No existirán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie que comprenda un paso de 
peatones. 

 

• Los teléfonos, papeleras, contenedores y otras instalaciones se dispondrán de forma que no 
entorpezcan el tránsito peatonal, con un espacio frontal sin invadir el itinerario peatonal 
correspondiente al área de un círculo de 1,50 m. de diámetro. La boca de contenedores y 
papeleras deberá situarse a una altura comprendida entre 0,70 y 0,90 m. 

 

• Cuando se dispongan fuentes bebederos, el caño o grifo deberá estar situado a una altura 
comprendida entre 0,80 y 0,90 m., con un área de utilización libre de obstáculos correspondiente a 
un círculo de 1,50 m. de diámetro. Los grifos serán fácilmente accionables para que puedan 
manipularse por personas sin movilidad en las manos. 

 

• La iluminación del itinerario será homogénea, superior a 20 luxes. 
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Proyecto de obras

Rehabilitación superficial de firme

4.121.25 m²
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Avenida de la Constitución (tramo delimitado entre la Avenida de Trebujena y la rotonda José María Macías Robles)

Viario Público (propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda)

Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Plan Invierte 2016)

José Antonio Cano Bernal (ICCP) / Jesús Rodríguez Oliva (ITOP)
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Sanlúcar de Barrameda octubre 2016

Jesús Rodríguez Oliva / José Antonio Cano Bernal.
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La actuación proyectada en el tramo viario objeto de proyecto no contempla la remodelación
completa del mismo a nivel de aceras y calzada, consistiendo ésta, básicamente, en la
rehabilitación o renovación superficial del firme (pavimento de aglomerado asfáltico) de la zona
de calzada destinada actualmente a la circulación del tráfico rodado, mediante extendido y
compactado de una nueva capa de rodadura a base de mezclas bituminosas en caliente.

Adicionalmente, se procederá a la adecuación de los vados de peatones existentes en aceras a
la normativa vigente en materia de accesibilidad, sin actuar sobre los itinerarios peatonales de
forma generalizada.
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CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 

El objeto del presente anejo consiste en programar y presupuestar los medios necesarios para que se 
verifique el cumplimiento de las exigencias especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del proyecto. 
 
Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 
 

- Control de Calidad de Materiales y Equipos. 

- Control de Calidad de Ejecución. 

- Control de Calidad Geométrica. 
 

Los sujetos que realizan el Control de Calidad serán el Contratista y el Promotor, cada uno en un 
campo diferente. El primero deberá cumplir la función de producir la calidad en la fase de obra 
(Control de Calidad de Producción), y el segundo la verificará (Control de Calidad de Recepción). 
 
La responsabilidad  de la calidad que bajo los conceptos anteriores han de poseer los elementos 
producidos con la ejecución de las obras proyectadas corresponde a quien, en la relación 
contractual tiene contraídas estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las que produzca 
directamente o por medio de terceros. 
 
Por tanto, el Control de Calidad de Producción durante la fase de ejecución en obra le corresponde 
al Contratista que resulte adjudicatario en el proceso de licitación del presente proyecto de 
construcción. 
 
Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho 
Contratista, de la obra objeto del presente proyecto, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la 
capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías que se aporten. Entre ellos, 
destacamos los siguientes: 
 

a) Formación y experiencia de los medios personales de producción, tales como Jefe de Obra, Jefe 
de Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. El control del Contratista en este 
aspecto supone “asegurarse” de que los medios personales de producción tienen la capacidad 
de producir con calidad. 

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de 
movimiento y compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales 
(hormigón, aglomerado, etc.). Al igual que en el caso anterior, el control del Contratista supone 
“asegurarse” de que los medios materiales de producción tienen la capacidad de producir con 
calidad. 

c) Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de los materiales en origen 
(productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado por el propio Contratista. 
Esta disposición del personal y medios por parte del Contratista supone “asegurarse” de que la 
probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será 
alta. 

d) Análogamente a lo anterior, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de la 
Calidad de la Ejecución y Control de Calidad Geométrico, en procedimientos adecuados de 
construcción, comprobación de tolerancias, replanteo, etc. En este sentido, la disposición del 
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personal y medios por parte del Contratista supone “asegurarse” de que la probabilidad de que la 
parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta. 

e) Garantías que ofrece el Plan de Autocontrol, con el correspondiente Manual de Calidad, 
Procedimientos e Instrucciones Técnicas. 

 

Los medios anteriores, serán las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con calidad, o 
dicho de otra forma, de “asegurarla”. Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre tales 
causas es el Contratista. 
 
Otra cosa distinta a lo anterior (medios adecuados para producir la calidad), es verificar que 
efectivamente la calidad contratada se produce. Esta función, que corresponde a la parte 
contratante, a través de pruebas, ensayos, etc. es lo que constituye el Control de Calidad de 
Recepción y que en general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales se realizará con 
los medios de un Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros dos conceptos (Control de Calidad de la 
Ejecución y Control de Calidad Geométrico) lo realizará la Dirección de Obra. 
 
En definitiva, se entiende que lo más adecuado es que quien produce la calidad sea quien controle o 
actúe sobre su origen o sus causas, que son los medios citados en los apartados anteriores a), b), c), d) 
y e), y que quien la verifique y recepcione sea la parte contratante. 
 
Ello no impide que el Contratista ejecutor del presente proyecto, además de poner los medios en 
origen y causales de la “producción” con calidad, auténtica función que es de su total 
responsabilidad, pueda comprobarla con las pruebas o ensayos que considere oportunas, pero lo que 
parecería que sería poco o nada eficiente es que éste montase un dispositivo extraordinario de 
pruebas o ensayos si lo fundamental que debe montar para producir con calidad, que son los medios 
aquí citados, no se montasen ni controlasen. 
 
Son los puntos c), d) y e) los que se considera que debe presentar y constituir el compromiso del 
Contratista en su Plan de Autocontrol o de “aseguramiento” de la calidad. En tal sentido, si tal 
aseguramiento implica la realización de pruebas o ensayos para asegurar la calidad de la producción 
en relación con los puntos c), d) y e), éstos serán evaluados favorablemente, en la fase de licitación 
del presente proyecto de construcción. Sin embargo, no serán considerados a efectos de verificar o 
recepcionar los elementos producidos, ya que es la parte contratante quien la ha de realizar 
mediante sus propias pruebas y ensayos de recepción, según se detalla en el apartado siguiente. 
 
El definitiva, el Plan de Autocontrol del Contratista, será: 
 

1) Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio Contratista 
pueda disponer por un lado a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que serán aceptados, 
en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de obra, equipos, instalaciones de 
producción, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por terceros, 
subcontratados por éste. 

2) Valorado positivamente en función de los compromisos que contraiga el Contratista en la 
aportación de medios humanos, medios materiales y el Autocontrol que establezca respecto a su 
capacidad de producir con calidad. 

3) Excepto que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) de este proyecto pueda 
establecer otra cosa, las posibles pruebas y ensayos que incluya el Plan de Autocontrol del 
Contratista, serán para su propia gestión de la calidad. 
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Así, el importe hasta el 1% del Presupuesto de Contrata, correrá a cargo del Contratista, según la 
cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 
Estado. El resto, si es preciso, será abonado por el Promotor. 

4) Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 
penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, 
serán realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta constará con los medios oportunos, 
independientes de los del Contratista. 

 

El Contratista enviará durante la ejecución de la obra puntual información de la aplicación de su Plan 
de Autocontrol. La Dirección de Obra comprobará que las actividades realizadas con base en dicho 
Plan se corresponden con las ofertadas. 
 
El laboratorio encargado del control de la obra realizará todos los ensayos del programa, previa 
solicitud de la Dirección Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de 
funcionamiento: 
 

- A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el número de controles, que se 
abonarán a partir de los precios unitarios aceptados. 

- Los resultados de cada ensayo se comunicarán simultáneamente a la Dirección de las obras y a la 
Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzará la comunicación 
telefónicamente, con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia. 

 

Igualmente, el Contratista proporcionará los certificados de Garantía de Calidad (AENOR, marcado 
CE, etc.) de los suministradores correspondientes de los materiales (cementos, aceros, elementos 
prefabricados, etc.) o equipos que sean demandados por la Dirección de Obra, pudiendo ésta 
reducir los ensayos de verificación de acuerdo con la normativa vigente, si existiera, o a criterio de la 
Dirección de Obra. En caso de que tales certificados no sean suministrados, será cargado al 
contratista el coste de los ensayos adicionales que por tal motivo sean necesarios. 
 

Código Seguro De Verificación: McIL6viQ19IKoFvaLKnQFA== Fecha 03/11/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jesus Rodriguez Oliva

Jose Antonio Cano Bernal

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/McIL6viQ19IKoFvaLKnQFA== Página 4/89



CALLE BAÑOS, Nº 8 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
TEL. 956388080 - FAX. 956388088 

 
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución. Plan Invierte 2016 

 
 
 

GMU
Proyectos y Obras
GMU

Proyectos y Obras

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJ0 5: 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Código Seguro De Verificación: McIL6viQ19IKoFvaLKnQFA== Fecha 03/11/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jesus Rodriguez Oliva

Jose Antonio Cano Bernal

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/McIL6viQ19IKoFvaLKnQFA== Página 5/89



CALLE BAÑOS, Nº 8 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
TEL. 956388080 - FAX. 956388088 

 
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución. Plan Invierte 2016 

 
 
 

 

GMU
Proyectos y Obras
GMU

Proyectos y Obras

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
Se redacta el presente anejo a la memoria de este proyecto de conformidad tanto con el REAL 
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. nº 38 de 13 de febrero de 2008), por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (R.C.D.), de aplicación a obras de 
construcción, rehabilitación, reparación o demolición de inmuebles, como con el DECRETO 73/2012, 
de 20 de marzo (B.O.J.A. nº 81 de 26 de abril de 2012), por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. 
 
La Constitución Española, en su artículo 45, establece el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo 
y la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales con 
el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. 
 
Pues bien, como consecuencia del importante aumento que en los últimos tiempos ha experimentado 
el sector de la construcción, se ha producido un auge extraordinario de la generación de residuos 
procedentes tanto de la construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como de la 
demolición de inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de pequeñas obras de reforma de 
viviendas y locales. Es al conjunto de todos estos residuos citados anteriormente a lo que se le 
denominada residuos de construcción y demolición. 
 
El tratamiento de estos residuos es todavía hoy insatisfactorio en la mayor parte de los casos, ya que a 
la insuficiente prevención de la producción de residuos en origen se une el escaso reciclado de los 
que se generan. Entre los impactos ambientales que ello provoca, cabe destacar la contaminación 
de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos 
residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables. 
 
 

2. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE R.C.D. 
 
Entre las obligaciones que se imponen al productor de residuos, destaca la inclusión en el proyecto de 
obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán es ésta, 
que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de 
prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los 
costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. 
 
También, como medida especial de prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de 
demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, 
proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
 

3. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE R.C.D. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición (constructor, subcontratista o trabajadores 
autónomos) que ejecute la obra estará obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 
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Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
Cuando el poseedor de residuos de construcción y demolición, no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley 10/1998, de Residuos, de 21 de abril. 
 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 
el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

- Metal: 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 
 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la rehabilitación 
(también denominada renovación) superficial del firme existente correspondiente a la zona de 
calzada destinada a tráfico rodado en el tramo viario de proyecto, mediante el extendido y 
compactado de una nueva capa de rodadura a base de mezclas bituminosas en caliente. 
Paralelamente a lo anterior, en aquellos casos donde sea necesario, se procederá a la adecuación de 
los vados de peatones existentes a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Igualmente, se 
dejarán previstas canalizaciones subterráneas de alumbrado público en cruces de calle para futuros 
soterramientos del cableado aéreo existente en el ámbito de actuación. 
 
Con carácter previo a todo lo anterior, se realizará un fresado de las márgenes de calzada en aquellos 
tramos de la calle en los que la altura visible del bordillo actual sea escasa, retirándose todos los 
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo siempre que sea posible; al mismo tiempo, se 
sanearán y reforzarán los blandones existentes localizados. Y finalmente, se dotará a la actuación de la 
correspondiente señalización horizontal (marcas viales) y señalización vertical para garantizar la 
seguridad peatonal y vehicular en la zona. 
 
Como criterio básico para la ordenación que se propone se ha diseñado una pavimentación que 
permitirá mejorar la rodadura del pavimento bituminoso existente en la zona de calzada, conservando 
su estructura original en cuanto a trazado en planta y alzado, mejorando así la funcionalidad de la vía 
y garantizando la seguridad en la circulación rodada. 
 
Las actuaciones planteadas van orientadas a alcanzar los siguientes objetivos: seguridad vehicular y 
peatonal, mayor adherencia neumático-pavimento, reducción del ruido de rodadura, regularidad 
superficial, y pavimentación homogénea que permitirá mejorar las pendientes existentes y la correcta 
evacuación de las aguas superficiales. 
 
Para la consecución de estos objetivos, se proyecta la ejecución de los siguientes trabajos: 
 

- Saneo y refuerzo de los blandones existentes en el tramo viario de proyecto. 
- Fresado de las márgenes de calzada en la longitud completa de la vía. 
- Adecuación a normativa, en su caso, de los pasos de peatones existentes. 
- Creación del espacio libre de tierras en zanjas para alojamiento de las canalizaciones de 

alumbrado exterior público proyectadas en cruces de calle. 
- Pavimentación continua y homogénea, mediante extendido y compactado de una nueva capa 

de rodadura de pavimento asfáltico en la zona de calzada (a base de mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC16 surf D, de 5 cm. de espesor). 

- Recrecido de arquetas de servicios existentes a cota de nuevo pavimento. 
- Señalización horizontal (marcas viales) y vertical (señales) del tramo de viario completo. 

 

 

5. FICHA DE EVALUACIÓN DE R.C.D. 
 
A tenor de las obras descritas en el apartado anterior, y basándonos en la normativa vigente que 
resulta de aplicación, a continuación se adjunta una ficha de evaluación de la gestión de residuos de 
construcción y demolición en la que se estiman las cantidades, expresadas en metros cúbicos, que se 
generarán durante la ejecución de las obras. 
 
Igualmente, se refleja una valoración del coste previsto de la gestión de estos residuos de construcción 
y demolición, que a su vez formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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Productor
Nombre/Empresa: CIF/NIF:
Domicilio:

Representante
Nombre: C.I.F.:
Domicilio:

Proyectistas/Dirección facultativa
Nombre: José Antonio Cano Bernal C.I.F.: 31718133-Y
Domicilio: Calle Baños, nº 8 - GMU Sanlúcar de Barrameda
Titulación: Nº 19994

Nombre: Jesús Rodríguez Oliva C.I.F.: 31660151-F
Domicilio: Calle Baños, nº 8 - GMU Sanlúcar de Barrameda
Titulación: Nº 11491

Datos de la Obra
Tipo: Rehabilitación superficial de firme Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Situación: Avenida de la Constitución (Avda. Trebujena - Roton da JM Macías)

Expediente: Licencia municipal:

Detalles de Residuos de Demolición y Construcción que se van a generar en obra:

Código LER Denominación del epígrafe código LER (Orden MAM/304/2002) Volúmen Total

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 4,78 m³

17 02 01 Madera  0,00 m³

17 02 02 Vidrio  0,00 m³

17 02 03 Plástico  0,00 m³

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados  86,00 m³

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)  0,00 m³

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje  15,50 m³

17 08 Materiales de construcción a base de yeso  0,00 m³

17 09 Otros residuos de construcción y demolición  4,78 m³

Evaluación Global

Volumen Total de Tierras
Volumen Total de RCDs Mixtos
Valoración económica total: (P.E.M.)

En Sanlúcar de Barrameda,

Fdo.: EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, Jesús Rodríguez Oliva.

Fdo.: EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, José Antonio Cano Bernal.

Ingeniero Técnico Obras Públicas

Ingeniero de Caminos

FICHA DE EVALUACIÓN DE RCD's

15,50 m³

1.034,63 €
95,55 m³

Normativa publicada en el BOE nº 43, de fecha 19-02-02, y corrección de errores en el 
BOE nº 61, de fecha 12-03-02.
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Código 
LER

Denominación epígrafe código LER (Orden MAM/304/200 2)

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
17 01 01 Hormigón  
17 01 02 Ladrillos  
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  
17 01 06 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen 

sustancias peligrosas  
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el 

código 17 01 06  
17 02 Madera, vidrio y plástico  
17 02 01 Madera  
17 02 02 Vidrio  
17 02 03 Plástico  
17 02 04

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas  
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados  
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla  
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)  
17 04 01 Cobre, bronce, latón  
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo  
17 04 04 Zinc  
17 04 05 Hierro y acero  
17 04 06 Estaño  
17 04 07 Metales mezclados  
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas  
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje  
17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas  
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  
17 05 07 Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas  
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto  
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto  
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas  
17 06 04

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03  
17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto  
17 08 Materiales de construcción a base de yeso  
17 08 01 Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas  
17 08 02

Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01  
17 09 Otros residuos de construcción y demolición  
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio  
17 09 02 dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB)  
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas  
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 

09 01, 17 09 02 y 17 09 03  
20  
20 01 01 Papel y cartón
20 01 02 Vidrio
20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes
20 01 10 Ropa
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20 01 11 Tejidos
20 01 13 Disolventes
20 01 14 Acidos
20 01 15 Alcalis
20 01 17 Productos fotoquímicos
20 01 19 Plaguicidas
20 01 21 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
20 01 23 Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos
20 01 25 Aceites y grasas comestibles
20 01 26 Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25
20 01 27 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas
20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 20 01 27
20 01 29 Detergentes que contienen sustancias peligrosas
20 01 30 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29
20 01 31 Medicamentos citotóxicos y citostáticos
20 01 32 Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31
20 01 33 Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y baterías y 

acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías
20 01 34 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33
20 01 35 Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 20 01 21 

y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos (6)
20 01 36 Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 

20 01 23 y 20 01 35
20 01 37 Madera que contiene sustancias peligrosas
20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37
20 01 39 Plásticos
20 01 40 Metales
20 01 41 Residuos del deshollinado de chimeneas
20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría
20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios)
20 02 01 Residuos biodegradables
20 02 02 Tierra y piedras
20 02 03 Otros residuos no biodegradables
20 03 Otros residuos municipales
20 03 01 Mezclas de residuos municipales
20 03 02 Residuos de mercados
20 03 03 Residuos de limpieza viaria
20 03 04 Lodos de fosas sépticas
20 03 06 Residuos de la limpieza de alcantarillas
20 03 07 Residuos voluminosos
20 03 99 Residuos municipales no especificados en otra categoría
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PROYECTO: REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto: 
 
JESÚS RODRÍGUEZ OLIVA, Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Departamento de Proyectos y Obras,  
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
 

INDICE: 
 
1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 

1.1. Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1.2. Proyecto al que se refiere. 
1.3. Descripción del emplazamiento y la obra. 
1.4. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
1.5. Maquinaria de obra. 
1.6. Medios auxiliares. 
1.7. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de 

los trabajadores (Anexo II, RD 1627/97). 
1.8. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse a las obras (Anexo IV, RD 1627/97). 

 
2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

2.1. Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
2.2. Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 

 
3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

3.1. Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
3.2. Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 
3.3. Medidas alternativas y su evaluación. 

 
4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

4.1. Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
4.2. Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 

 
5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

5.1. Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 
5.2. Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 

 
6. PLIEGO DE CONDICIONES. 

6.1. Normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
6.2. Obligaciones de las partes implicadas. 
6.3. Disposiciones aplicables en la obra (Art. 7 al art. 16 del RD 1627/97). 
6.4. Normas para certificación de elementos de seguridad. 
 

7. CUADRO SINÓPTICO. 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción; al Real Decreto 171/2004, de enero por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales; a la Ley 54/2003, de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la Prevención de Riesgos Laborales; y al Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales de altura. 
 
Además de lo anterior, se prestará especial atención a lo establecido en la normativa vigente en 
materia de electricidad, y en particular se estará a lo dispuesto tanto en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto) y sus Instrucciones Complementarias (ITC BT 
01 a 51), como en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968, de 
28 de noviembre). 
 
1.1.1. AGENTES. 
 

Promotor. 

- Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
- C.I.F.: P 1103200 J. 
- Dirección: Palacio Municipal, Cuesta Belén s/n. Sanlúcar de Barrameda. 
- Representante legal: Víctor Mora Escobar (Alcalde). 

 
Proyectistas principales. 

- José Antonio Cano Bernal. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Dpto. de Proyectos y Obras de la GMU. 
Nº 19.994 del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
N.I.F.: 31718133-Y. 

 

- Jesús Rodríguez Oliva. 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Dpto. de Proyectos y Obras. 
Nº 11.491 del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 
N.I.F.: 31660151-F. 
 

Director de obra. 

- José Antonio Cano Bernal. 
 

Director de la ejecución de la obra. 

- Jesús Rodríguez Oliva. 
 

Técnicos intervinientes en la redacción de documentos o proyectos parciales. 

- Delineación de Planos: Pepe Pozo Cuevas. 
 

Coordinador de seguridad y salud durante la elaboración de proyecto. 

- Jesús Rodríguez Oliva. 
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Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obra  

- El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el 
técnico competente, integrado en la dirección facultativa, que designe el PROMOTOR de 
la actuación (Unidad Gestora del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda). 

 

- De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 
Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir 
de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el 
que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 

1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son los 
siguientes: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de: REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA AVENIDA DE LA 
CONSTITUCIÓN. 

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, y el Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, autores del proyecto: 

José Antonio Cano Bernal (ICCP) 
Jesús Rodríguez Oliva (ITOP) 

Titularidad del encargo: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 

Emplazamiento: Avenida de la Constitución, tramo comprendido entre la 
Avenida de Trebujena y la Rotonda José María Macías Robles.  

Presupuesto de Ejecución Material: 49.830,26 € Presupuesto de Ejecución por 
Contrata: 

59.298,01 € 

Presupuesto total (IVA incluido): 71.750,59 € 

Plazo de ejecución previsto: UN (1) MES 

Número máximo de operarios: 4 

Total aproximado de jornadas: 80 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

1.3. DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Se trata de un viario de dos carriles, pavimentado, con una intensidad 
diaria alta de vehículos ligeros y pesados. 
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Topografía del terreno El emplazamiento de las obras que se describen en este proyecto se 
corresponde con el trazado original y consolidado de la Avenida de la 
Constitución, en el tramo comprendido entre la Avenida de Trebujena 
y la Rotonda José María Macías Robles. Se trata de un viario de una 
anchura media de 6,75 metros, compuesta por dos carriles en el mismo 
sentido de circulación, con una capa de rodadura de pavimento 
flexible del tipo bituminoso, muy deteriorado y en mal estado de 
conservación, que unido al tráfico diario de vehículos que soporta esta 
vía, fundamentalmente “ligeros”, propios de los residentes del entorno, 
hace bastante peligrosa la circulación rodada en este tramo de la vía 
y su entorno. 
Toda la obra se ejecutará en el T.M. de Sanlúcar de Barrameda. 

Servidumbres y 
condicionantes 

SERVICIOS URBANOS. 
El tramo viario descrito anteriormente contempla en su trazado redes 
de saneamiento, abastecimiento, baja tensión y telefonía. 
No se observan servidumbres aparentes ni se ha detectado la 
existencia de ocultas que imposibiliten la ejecución de la obra como 
está proyectada. Tampoco se conoce que los terrenos estén sujetos a 
ningún tipo de servidumbre administrativa. 

OBSERVACIONES: La zona climatológica de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) no presenta apenas 
incidencias, salvo las temperaturas altas en verano, los vientos y la humedad, previéndose las 
medidas oportunas. 
 
 
 

Características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 
El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la rehabilitación 
(también denominada renovación) superficial del firme existente correspondiente a la zona de 
calzada destinada a tráfico rodado en el tramo viario de proyecto, mediante el extendido y 
compactado de una nueva capa de rodadura a base de mezclas bituminosas en caliente. 
 
Paralelamente a lo anterior, en aquellos casos donde sea necesario, se procederá a la adecuación de 
los vados de peatones existentes a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Igualmente, se 
dejarán previstas canalizaciones subterráneas de alumbrado público en cruces de calle para futuros 
soterramientos del cableado aéreo existente en el ámbito de actuación. 
 
Con carácter previo a todo lo anterior, se realizará un fresado de las márgenes de calzada en aquellos 
tramos de la calle en los que la altura visible del bordillo actual sea escasa, retirándose todos los 
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo siempre que sea posible; al mismo tiempo, se 
sanearán y reforzarán los blandones existentes localizados.  
 
Y finalmente, se dotará a la actuación de la correspondiente señalización horizontal (marcas viales) y 
señalización vertical para garantizar la seguridad peatonal y vehicular en la zona. 
 
El tramo de proyecto cuenta con una longitud aproximada de 550 metros, con una anchura media 
actual de 6,75 metros de calzada y un pavimento flexible bituminoso muy deteriorado y en mal estado 
de conservación, hecho que unido a una serie de factores tales como pueden ser las cargas de 
tráfico (elevada intensidad diaria de vehículos, ligeros y pesados, por su conexión con la zona norte 
del municipio donde se localizan sectores productivos agrícolas, bodegueros y pesqueros), 
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climatología, calas y canalizaciones de los distintos servicios públicos existentes, etc. hace bastante 
peligrosa la circulación rodada en este tramo de la vía y su entorno. 
 
Como criterio básico para la ordenación que se propone se ha diseñado una pavimentación que 
permitirá mejorar la rodadura del pavimento bituminoso existente en la zona de calzada, conservando 
su estructura original en cuanto a trazado en planta y alzado, mejorando así la funcionalidad de la vía 
y garantizando la seguridad en la circulación rodada. Los desarrollos tanto longitudinales como 
transversales mejorarán las pendientes existentes en el trazado actual, permitiendo la correcta 
evacuación de las aguas superficiales 
 
Las actuaciones planteadas van orientadas a alcanzar los siguientes objetivos: 
 

- Seguridad peatonal y vehicular, como garantía de buen funcionamiento (comodidad). 
- Mayor adherencia neumático – pavimento (textura y resistencia al deslizamiento). 
- Reducción del ruido de rodadura. 
- Regularidad superficial. 
- Configurar la actuación con una pavimentación homogénea. 

 
Para la consecución de los objetivos propuestos anteriormente, se proyecta la ejecución de los 
siguientes trabajos: 
 

- Saneo y refuerzo de los blandones existentes en el tramo viario de proyecto. 
- Fresado de las márgenes de calzada en la longitud completa de la vía. 
- Adecuación a normativa, en su caso, de los pasos de peatones existentes (diseño, pendientes, 

dimensiones, materiales, etc.). 
- Creación del espacio libre de tierras en zanjas para alojamiento de las canalizaciones de 

alumbrado exterior público proyectadas en cruces de calle. 
- Pavimentación continua y homogénea, mediante extendido y compactado de una nueva capa 

de rodadura de pavimento asfáltico en la zona de calzada (a base de mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC16 surf D, de 5 cm. de espesor). 

- Recrecido de arquetas de servicios existentes a cota de nuevo pavimento. 
- Señalización horizontal (marcas viales) y vertical (señales) del tramo de viario completo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

ANTES DEL 
COMIENZO DE LA 
OBRA 

1. Leer y coordinar el proyecto. Fases. 
2. Servicios afectados (corte de instalaciones), riesgos eléctricos, instalaciones de 

gas, etc. Distancia de seguridad en tendidos aéreos. 
3. Reconocimiento de edificios en los márgenes. Estado. 
4. Señalización y vallados (posibilidades s/ fase). 
5. Ámbito de actuación. 
6. A tener en cuenta: viviendas, garajes, portales, tiendas, fiestas y tráfico. 
7. Previsión material de seguridad colectiva. (chapa paso de vehículos y 

pasarelas conos, vallas, etc.). Previsión material de seguridad individual (EPIS). 
(chalecos reflectantes obligatorio, cascos guantes mascarillas, etc.). 

8. Informar con antelación días de cierres para vehículos. Desvío circulación, ver 
rutas alternativas. 

9. Se avisará para retirar los newyerseys de hormigón y la caseta provisional de 
aseos antes del comienzo de la obra. 
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LA EMPRESA CONSTRUCTORA MANDARÁ ESCRITOS A LAS COMPAÑÍAS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN PARA PROCEDER A LA ANULACIÓN DE LOS SERVICIOS  
CORRESPONDIENTES ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS. 
SE ANULARÁN LOS SERVICIOS AFECTADOS SIGUIENTES: 
- RED DE BAJA TENSIÓN (COMPAÑÍA ENDESA). 
- RED DE TELEFONÍA (COMPAÑÍA TELEFÓNICA). 
- RED DE ABASTECIMIENTO (AQUALIA). 
- RED DE SANEAMIENTO (AQUALIA). 
- RED DE ALUMBRADO EXTERIOR PÚBLICO (EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA). 

- RED DE TELECOMUNICACIONES (ONO/TELEVISIÓN POR CABLE (TDC), ETC.). 
 

TRABAJOS 
PREVIOS 

m2 cm. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 
ud RECRECIDO POZO DE REGISTRO 1,10 m. 
ud RECRECIDO ARQUETAS/IMBORNALES DE REGISTRO 
m2 DEMOL. Y LEVANT.PAVIMENTO MBC 
m2 CAPA INTERMEDIA AC22 bin S e=5 cm. 
m3 EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. 
m. TUBE. ENTERR. ALUMBRADO ELEC.  2 PVC D=110 
m. HORMIG.PROTECCION LINEAL DE CANALIZACIONES HM-20 
m3 SUBBASE SAN CRISTOBAL 
ud ARQ.DE REGIS.DE OBRA 40x40x50 cm LUZ INTERIOR+TAPA FUND. C250 
ud TAPA ARQUETA A-1 F.D. 62x72x6,5 cm D 400 
ud TAPA POZO F.D. CLASE D-400 
ud ADECUACION DE OBRAS DE ALBAÑILERIA 
 
PRECAUCIÓN TALUD MÁQUINAS EN MOVIMIENTO. 
El Contratista deberá montar una perfecta vigilancia a fin de que las zonas 
afectadas por las obras sean descubiertas con las debidas precauciones, 
montando las señalizaciones oportunas para su visión nocturna. En cualquier caso 
se instalarán como mínimo vallas y palenques móviles iluminados cada 10 m con 
punto de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 
 

PAVIMENTACIÓN m2 CAPA RODADURA AC16 surf D e=5 cm. 
 
PRECAUCIÓN TALUD MÁQUINAS EN MOVIMIENTO. 
En cualquier caso, la empresa constructora estará obligada a avisar a la policía 
local, vecinos y propietarios de las viviendas y garajes de la zona del corte y 
desvíos provisionales de tráfico con unos días de antelación. 
PRECAUCIÓN CARGA Y DESCARGA. MAQUINARIA PEQUEÑA... 
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ACCESIBILIDAD m2 DEMOL. Y LEVAN. SOLERÍA Y SOLERA HORMIGÓN 
m. LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO 
m3 EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS 
m3 SUBBASE SAN CRISTOBAL 
m2 SOLERA HORM. HM-20 PARA BASE DE SOLERÍA e=10 cm 
m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x3,5 
 
El Contratista deberá montar una perfecta vigilancia a fin de que las zonas 
afectadas por las obras sean descubiertas con las debidas precauciones, 
montando las señalizaciones oportunas para su visión nocturna. En cualquier caso 
se instalarán como mínimo vallas y palenques móviles iluminados cada 10 m con 
punto de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 

SEÑALIZACIÓN 
VIARIA 

m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 
m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=10cm 
m. MARCA VIAL REFLEX.CONT./DISC. BL.a=15cm 
m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 
ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm. 
ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm 
ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm 
ud SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm. 
 
Consideraciones  a destacar: 
 

SEÑALISTAS DURANTE LA EJECUCION DE LA PINTURA DEL VIAL. 
PRECAUCION CARGA Y DESCARGA. MAQUINARIA PEQUEÑA... 
 

GESTION DE 
RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION 

m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. 
m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A VERTEDERO AUTORIZADO 60 km 
 
Se aplicará S/ REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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OBSERVACIONES LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERÁ LOS SERVICIOS AFECTADOS, Y DEBERÁ ENVIAR 
UN ESCRITO A LAS COMPAÑIAS CORRESPONDIENTES (ESPECIALMENTE A 
SEVILLANA), COMUNICÁNDOLES  LA OBRA, EL COMIENZO DE ESTAS, ETC. PARA 
EVITAR POSIBLES RIESGOS PERSONALES Y DAÑOS MATERIALES. 
 
EN EL CASO DE TRABAJAR CON LA LINEA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
COMPROBARA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LA COMPAÑÍA 
SUMINISTRADORA, INSTALÁNDOSE A AMBOS LADOS PORTICOS DE LIMITADORES DE 
ALTURA, SEÑALIZADOS. 
 
Dado el tipo de obra, se tendrá en cuenta la protección de los viandantes con 
pasos destinados para ellos, la señalización actualizada permanentemente según 
las fases de la obra para los vehículos que circulen por estas y las protecciones 
tanto personales como colectivas de los trabajadores de dichas obras, haciendo 
especial hincapié en el chaleco reflectante. 
 

- Se señalizará la obra s/ Norma de carreteras 8.3-IC y las señalizaciones de 
obra, se pondrán vallas de protección en las zonas de trabajo. 

- Se pondrán señalizaciones  luminosas. Tl-2 y TP-18. 
- Se pondrán señalistas a ambos lados de la avenida en el caso de cortar 

temporalmente el tráfico en alguna zona de trabajo. 
- Se mantendrán limpios los viales permanentemente. 
- Se avisará con antelación la presencia de las obras. 
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Las conducciones de alumbrado se separarán de los conductos del resto de instalaciones según unas 
distancias mínimas que vienen recogidos en la siguiente tabla, estratificándose en vertical y 
colocando en la cota superior telefonía, electrificación, alumbrado, gas, abastecimiento de agua y 
alcantarillado. 
 

TABLA 

Separación Separación 
Instalaciones 

Horizontal (cm) Vertical (cm) 

Alcantarillado 60 50 

Gas 50 20 

Electricidad – alta 30 20 

Electricidad – baja 20 20 

Telefonía 20 20 
 
 

SE LE NOTIFICARÁ AL PROMOTOR ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE 
CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, YA SELECCIONADOS PARA ENVIAR 
AVISO PREVIO A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO. 
 
SE SOLICITARÁN LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES AL CONTRATISTA PRINCIPAL Y ESTE A SU VEZ A LOS 
SUBCONTRATISTAS Y AUTONOMOS PARA QUE PERMANEZCAN EN LA OBRA PERMANENTEMENTE Y 
PUEDAN ESTAR A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL, DEBIÉNDOSE INCOROPORAR AL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD: 
 

• DATOS DEL CONTRATISTA PRINCIPAL: 

• NOMBRE O RAZON SOCIAL. 

• DOMICILIO SOCIAL. 

• C.I.F. 

• NUMERO DE AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

• MODALIDAD DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE QUE DISPONE. (DESIGNACION DE TRABAJADORES 
O SERVICIO DE PREVENCION PROPIO O AJENO). 

• ACTIVIDAD PARA LA QUE CONTRATA. 

• TIEMPO PREVISTO DE LA DURACION DE SU ACTIVIDAD - PLANNING. 

• NUMERO DE TRABAJADORES PREVISTOS INICIALMENTE. 

• PERSONA RESPONSABLE CON LA QUE CONTACTAR Y FORMA. (Nº TELEFONO, FAX Y DIRECCION 
DE CORREO ELECTRONICO). 

• REPRESENTANTES TECNICOS (JEFE DE OBRA) Y DURACION PREVISTA DE LOS TRABAJOS. 

• PRESUPUESTO ASIGNADO PARA APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

• SE ADJUNTA EN DICHO PLAN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (COPIA DE DOCUMENTO EN 
VIGOR)  DEL CONTRATISTA PRINCIPAL). 
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A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL: 
 
EL CONTRATISTA PRINCIPAL ENTREGARA UN DOCUMENTO EN EL QUE SE ACOJAN AL PLAN DE S Y S EN 
EL/LAS PARTES IMPLICADAS DE LAS SUBCONTRATAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS, PARA APLICAR LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD S/REAL DECRETO 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE. 
 
ADVERTENCIA: INSERTAR EN  LA ADMISION DEL PLAN EN EL/LAS PARTES IMPLICADAS DE LAS 
SUBCONTRATAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (COPIA DE 
DOCUMENTO EN VIGOR)  DE LOS MISMO O PLAN ELABORADO POR LOS SUBCUNTRATISTAS Y 
AUTONOMOS DE SU ACTUACION EN DICHA OBRA. 
 
ARTICULO 7 DEL REAL DECRETO 1627/97 DEL 24 DE OCTUBRE DONDE EN APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD O EN SU CASO, DEL ESTUDIO BASICO, CADA CONTRATISTA ELABORARA EL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL QUE SE ANALICEN, ESTUDIEN, DESARROLLEN Y 
COMPLEMENTEN LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN EL ESTUDIO O ESTUDIO BASICO, EN FUNCION DE SU 
PROPIO SISTEMA DE EJECUCION DE OBRA. 
 
PARA CUALQUIER DUDA, SE RECOMIENDA EL SERVICIO DE PREVENCION QUE TENGA EL CONTRATISTA / 
SUBCONTRATISTA CONTRATADO, SEA PROPIO O AJENO. 
 
EN LA OBRA ESTARÁN CONVENIENTE INDICADOS Y SEÑALIZADOS LOS TELEFONOS DE EMERGENCIA, 
BOTIQUIN Y  EXTINTOR EN UN SITIO VISIBLE DE LA OBRA. 
 
Se podrá solicitar los documentos siguientes a contratista, subcontratistas y autónomos para que 
permanezcan en la obra permanentemente y estar a disposición de la autoridad laboral. 
 
 

COPIA DEL CONTRATO CON SU SERVICIO DE PREVENCION O ENCARGADO DE SEGURIDAD 

COPIA DE LA JUSTIFICACION DOCUMENTAL DE LA FORMACION QUE SE HA IMPARTIDO A LOS 
TRABAJADORES. 

JUSTIFICACION DOCUMENTAL DE LA INFORMACION 

EVALUCION DE RIESGOS EFECTUADA POR CADA EMPRESA 

ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (E.P.I.) 

RESULTADO DE LOS CONTROLES PERIODICOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

ACREDITACION DE HABER EFECTUADO RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ESPECIFICOS. 

RELACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ACAECIDAS Y SUS 
CORRESPONDIENTES INFORMES DE INVESTIGACION 
 
 

ADVERTENCIA ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS LA EMPRESA CONTRUCTORA PRINCIPAL 
COMPROBARÁ CON LAS COMPAÑIAS CORRESPONDIENTES LOS POSIBLES SERVICIOS AFECTADOS (REDES 
ENTERRADAS Y AÉREAS) DE LAS COMPAÑÍAS DE ELECTRICIDAD (ENDESA), TELEFONÍA (MOVISTAR), 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (AQUALIA), TELECOMUNICACIONES (ONO, JAZZTEL, 
ETC.), ALUMBRADO EXTERIOR PÚBLICO (INFRAESTRUCTURAS), RIEGO (PARQUES Y JARDINES), 
SEMAFORIZACIÓN, GAS (REDEXIS), ETC. S/ REGLAMENTO VIGENTE, ASÍ COMO LOS SERVICIOS 
AFECTADOS PARTICULARES (CERRAMIENTOS, VIVIENDAS, EDIFICACIONES, ETC.). 
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SEÑALIZACION HABITUAL, PROTECCIONES PERSONALES Y COLECTIVAS PARA ESTE TIPO DE OBRAS: 
 

 

 
 
 

  
PASARELA PEATONAL TAPA PROVISIONAL POZOS 
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LOCALIZADOR DE SERVICIOS AFECTADOS COORDINACION CON TRAFICO 

  
SEÑALIZACION Y VALLADO DE CABECERA DE OBRA SEÑALISTA EN CASO NECESARIO 

  
PLAZAS: SEÑALIZACION Y VALLADO CARRIL OBRA SEÑALIZADO 

 
 

EN EL CASO DE CARRETERAS, SE USARÁN OBLIGATORIAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA 
NORMA 8.3 I-C. Y LAS FICHAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
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MODELO DE ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
EMPRESA CONTRATISTA: 
OBRA: 
 

LOCALIDAD Y SITUACION: 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

 
 
El encargado de seguridad y salud de la obra, será designado mediante el acta de nombramiento 
adjunta. Como normas generales de actuación el encargado de seguridad y salud tendrá que: 
 
� Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades siguientes: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
� Cumplir y hacer cumplir, a todos los trabajadores de la obra, el plan de seguridad y salud. 

� Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 54/2003, el R.D. 171/ 2004, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,  por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

� Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

� Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 

EMPRESA CONTRATISTA: 
OBRA: 
 

LOCALIDAD Y SITUACION: 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

 
 
 

 

La empresa,                                                       ,  mediante el presente acta, nombra como ENCARGADO 
DE SEGURIDAD Y SALUD a D.                                              , con D.N.I.                 , y formación especifica en 
materia preventiva                               para la obra reseñada. 
 
 

Las funciones a desarrollar por el encargado de seguridad y salud, son las especificadas en la página 
anterior, y que dicho encargado de seguridad y salud conoce a la perfección, dado que se entregan 
y comentan con este acta 

 
 

En Sanlúcar de Barrameda, a        FECHA. 
 
 
 
 
 

Acepto el nombramiento:                                                       El representante legal de  la  empresa. 
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1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 

INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 
Descripción de 
los trabajos 

- Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de 
suministro de energía según plano, se procederá al montaje de la instalación de la 
obra. 
- Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos 
necesarios, el desvío de las líneas aéreas o subterráneas que afecten a la edificación. 
La acometida realizada por la empresa suministradora será subterránea, disponiendo 
de un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con 
protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior. La puerta 
dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner 
un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
- De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios, alimentación a grúa, montacargas, maquinillo, vibrador, etc. dotados 
de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas 
protegidas con protector magnetotérmicos y diferencial de 30 mA. 
- Por último del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros 
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. 
Estos cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y 
cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones de intemperie, estando 
colocados estratégicamente a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su 
longitud. 
- El armario de protección y medida se situará en el límite del solar con la 
conformidad de la empresa suministradora. Todos los conductores empleados en la 
instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

Riesgos más 
frecuentes 

- Caídas en altura. 
- Descargas eléctricas de origen directo e indirecto. 
- Caídas al mismo nivel. 

Normas básicas 
de seguridad 

- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión, mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 
- El tramo aéreo entre el tramo general de protección y los cuadros para máquinas, 
será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden 
soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una 
resistencia de rotura de 800Kgs. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 
- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales 
sobre ellos; al atravesar zonas  de paso estarán protegidos adecuadamente. 
- En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de vallas, acceso a 
zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 
- Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán 
convenientemente aislados. 
- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 
- Estas derivaciones al ser portátiles no estarán sometidas a tracción mecánica que 
origine su rotura. 
- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia 
mínima de 2.50 m. del piso o suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán 
protegidas con una cubierta resistente. 
- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez prohibiendo la entrada a las 
personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico así 
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como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
- Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 
incendio o accidente de origen eléctrico. 
- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 
capa aislante de protección. 

Protecciones 
personales 

- Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 
- Guantes aislantes. 
- Comprobador de tensión. 
- Herramientas manuales con aislamientos. 
- Botas aislantes, chaquetas ignífugas en maniobras eléctricas. 
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

Protecciones 
colectivas 

- Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierras, enchufes, 
cuadros distribuidores, etc. 

 
 

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN 
Descripción de 
los trabajos 

A causa de que el volumen del hormigón a emplear no es excesivo se empleará 
hormigón transportado en camiones con bombonas, usándose para su puesta en 
obra bomba neumática. 

Riesgos más 
frecuentes 

- Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 
- Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 
- Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo y circulación 
de carretillas. 
- Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. 
- Contactos eléctricos. 
- Rotura de tubería por desgaste  y vibraciones. 
- Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 
- Movimientos violentos en el extremo de la tubería. 

Normas básicas 
de seguridad 

En operaciones de bombeo: 
- En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de 
lubricantes en  el interior de las tuberías para un mejor deslizamiento del material. 
- Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y consistencia 
plástica. 
- Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento se 
pasará ésta para así eliminar su presión y poder destaponarla. 
- Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus 
anclajes. 
- Los codos que usen para llegar a cada zona, para bombear el hormigón serán de 
radios amplios estando anclados en la entrada y en las salidas de las curvas. 
- Al acabar las operaciones de bombeo se limpiará la bomba. 
En el uso de hormigoneras: 
- A parte del hormigón transportado en bombonas para poder cubrir pequeñas 
necesidades de obra, emplearemos también hormigoneras de eje fijo o móvil, las 
cuales deberán reunir las siguientes condiciones para un uso seguro: 
- Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como 
el estado de los cables, palancas y accesorios. 
- Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador 
dejará la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente 
inmovilizada. 
- La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que 
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puedan dar lugar a atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con 
carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrado permanentemente. 
En operaciones de vertido manual de los hormigones: 
- Vertido por carretillas, estará limpia y sin obstáculos la superficie por donde pasen las 
mismas, siendo frecuente la operación por daños por sobreesfuerzos y caídas por 
transportar cargas excesivas. 

Protecciones 
personales 

- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas de goma para el agua. 
- Guantes de goma. 

Protecciones 
colectivas 

- El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente 
cubiertos. 
- Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
- Los camiones bombonas de servicio del hormigón efectuarán las operaciones de 
vertido con extrema precaución. 

 
 

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
- Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo 
generan en otro lugar. 
- La existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldaduras, 
conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (parquet, encofrados de 
madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.), puesto que el carburante 
(oxígeno) está presente en todos los casos. 
- Por todo ello se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional 
así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 
identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, almacenando 
en plantas superiores los materiales  de cerámica, sanitarios, etc. 
- Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, 
la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 
- Los camiones de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza 
en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio, en su caso; el personal que esté 
trabajando en sótano, si existiese, se dirigirá hacia la zona abierta del patio de manzana en caso de 
emergencia. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación 
del extintor, camino de evacuación, etc. 
- Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 
es posible o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán 
avisados inmediatamente. 
 
 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuario con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
 Retretes. 

OBSERVACIONES: 
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1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos 
sexos. 
 

Durante la ejecución de la obra, se asignará personal para la conservación y limpieza de estas 
instalaciones. 
 
 
 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las 
distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital virgen del Camino A 4 Km. 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital virgen del Camino A 4 Km. 
   
OBSERVACIONES: Se colocará un tablón de anuncios, en el que figurará especialmente el centro de 
atención asistencial más próximo en  caso de accidente. 
 
 
 

TELÉFONOS URGENCIAS 

URGENCIAS SANITARIAS 061 

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO 956 04 80 00 

BOMBEROS 085 

POLICIA LOCAL 092 

AYUNTAMIENTO 956 38 80 00 

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 956 38 80 80 

FCC AQUALIA 902 21 60 21 

SEVILLANA ENDESA 902 51 65 16 

ENDESA GAS (REDEXIS) 902 51 56 51 

TELEFONICA MOVISTAR 1004 

ONO 956 01 80 55 

ONO (RESPONSABLE) 610 51 45 76 
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1.5. MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Motoniveladora  Rulo Vibratorio 
 Retroexcavadora  Martillo Neumático 
 Camión Basculante  Hormigoneras 
 Camión Hormigonera  Cortadora de Pavimentos 
 Camión Cisterna  Herramientas manuales 
 Camión Bituminador  Maquinaria para movimiento de tierras 
 Extendedoras de Mezclas Bituminosas en Caliente  Maquinaria de elevación 
 Compactador Neumático   
OBSERVACIONES: 
 
 
 

MÁQUINAS USUALES PARA OBRA CIVIL: 
 
RETROEXCAVADORA. 
 
Puede llevar martillo rompedor para trabajos de demolición 
◦ RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina y bloquear los frenos). 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 
retroexcavadora). 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
- Caída de objetos por manipulación. 
- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de 
gas o de electricidad). 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos (trabajos de mantenimiento). 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 
- Sobreesfuerzos. 
◦ NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias 
de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 
- La máquina estará dotada de extintor y botiquín. 
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- La intención de moverse o pararse se indicará con el claxon. 
- Para subir o bajar de la "retroexcavadora", utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester. 
- No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al pasamanos. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 
- No permita el acceso a la "retroexcavadora" a personas no autorizadas. 
- No trabaje con la "retroexcavadora" en situación de avería. Repárela primero, luego, reanude el 
trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el 
suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, 
realice las operaciones de servicio que necesite. 
- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 
posteriormente. 
- Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice además 
pantalla antiproyecciones. 
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 
fuego. 
- Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 
adecuados. 
- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de 
contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite 
del sistema hidráulico puede ser inflamable. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 
- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías 
pueden estallar por causa de una chispa. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de su retroexcavadora. 
- Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la cuchara bivalva, ésta 
puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que 
trabajan junto a usted durante los desplazamientos de la máquina. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, así 
como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 
- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le 
resultará más agradable. 
- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas 
sumamente lentas. 
- Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y 
alejado a la "retroexcavadora" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 
- Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a una distancia 
igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la permanencia de personas dentro 
de este entorno. 
- Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 
"retroexcavadora" a utilizar. 
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 
reciban gases nocivos. 
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- Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios, 
ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
- Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para que puedan 
autodesplazarse por carretera. 
- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retroexcavadora" con el motor en 
marcha. 
- Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la "retroexcavadora" sin haber antes depositado 
la cuchara en el suelo. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque 
quede apoyada en el suelo. 
- Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 
- Se prohíbe el transporte de personas en la "retroexcavadora", salvo en casos de emergencia. 
- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 
puntuales. 
- Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 
al día. 
- Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 
hidráulicos de inmovilización. 
- Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 
régimen de fuertes vientos. 
- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
- El cambio de posición de la "retroexcavadora", se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas) y sin presencia de trabajadores a su alrededor. 
- El cambio de la posición de la "retroexcavadora" en trabajos a media ladera, se efectuará situando 
el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 
máquina. 
- Se prohíbe estacionar la "retroexcavadora" en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, 
zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del brazo 
de la retroexcavadora. 
- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora al borde la zanja, 
respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno. 
- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de bebidas 
alcohólicas antes o durante el trabajo. 
- Limitar la velocidad de circulación en el recinto en función de la zona y vehículo. 
- Las máquinas de funcionamientos irregulares o averiados deben retirarse inmediatamente. 
- Prohibirá la permanencia de operarios bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
- Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes 
precauciones. 
- La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para efectuar 
cuelgues. 
- El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado el balancín. 
- Los tubos se suspenderán siempre de los extremos(dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, 
con la máquina puesta en la dirección de la misma sobre su directriz. 
- Puede emplearse una uña de montaje directo. 
- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a manos de 2 m del borde 
de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
- Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo 
nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la 
máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede 
por debajo del chasis. 
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- En la fase de excavación nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del frente de 
excavación. 
◦ PROTECCIONES COLECTIVAS 
- La observación de movimiento de las cargas, gálibos y distancias de seguridad a líneas eléctricas se 
vigilará constantemente sobre todo para aquellas máquinas de traslación de su base. 
- Se revisarán periódicamente cables, poleas y tambores, sistemas de parada, motores de maniobras y 
reductores, dispositivos limitadores de carga y de final de carrera, frenos, etc. 
- Limitar la velocidad de circulación en el recinto en función de la zona y vehículo. 
- Cinturón de seguridad. 
◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
- Botas de seguridad. 
- Protectores auditivos en caso de no disponer de cabina insonorizada. 
- Gafas antiproyecciones para las operaciones de mantenimiento, en caso de tener abierta la 
ventana frontal. 
 
CAMIÓN BASCULANTE. 
 
◦ RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos por manipulación. 
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Atrapamientos por vuelco de la máquina. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos eléctricos. 
- Atropellos, golpes y choques con la máquina. 
- Accidentes de tráfico. 
◦ NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
- El vehículo estará dotada de extintor y botiquín. 
- La intención de moverse o pararse se indicará con el claxon. 
- Al entrar o salir del solar, el conductor extremará la precaución, y si puede ser auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 
- Respetará todas las normas del código de circulación. 
- Si se tuviera que parar en las rampas de acceso, el vehículo quedará frenado. 
- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Las maniobras dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas auxiliándose, en caso de que sea posible, del personal de obra. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga, la visibilidad y las condiciones del 
terreno. 
- Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste maniobras. 
- Si descarga material en las proximidades de las zanjas o pozos de cimentación, se aproximará a una 
distancia máxima de 1,00 m. 
◦ PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Cinturón de seguridad. 
- Limitar la velocidad de circulación en el recinto en función de la zona y vehículo. 
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◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco, protección craneal, si sale fuera del vehículo. 
- Botas antideslizantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Chaleco reflectante. 
 
CAMIÓN HORMIGONERA. 
 
◦ RIESGOS Y NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
- Está compuesto por la tolva de carga que es un embudo situada en la parte trasera superior del 
camión. Tiene que ser de dimensiones mínimas de 9x8 m, para evitar la proyección de partículas de 
hormigón. Y por las escaleras de acceso a la tolva, que serán antideslizantes, se colocará un seguro 
para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando 
esté desplegada. Debe tener una plataforma en la parte superior dotada de un aro quitamiedos a 90 
cm, de altura sobre ella. La plataforma será de 4x5 m., y ser de material consistente, para no acumular 
suciedad deberá ser del tipo de rejilla. 
- La máquina estará dotada de extintor y botiquín. 
- La intención de moverse o pararse se indicará con el claxon. 
- No pueden tener salientes que puedan herir o golpear a los operarios; las canaletas, escaleras, 
guardabarros, etc., deberán pintarse con pintura anticorrosivo. 
- No subirse a la cuba ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá 
hacer con elementos auxiliares como andamios. 
- Las partes traseras de la hormigonera se deberán pintar con franjas blancas y negras de pintura 
reflectante como cuba, tolvas, canaletas, etc. 
- El camión debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 
como delantero. 
- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de circulación. 
- Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros 
camiones. 
- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, 
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
- La cabina debe poseer de ventilación y calefacción. 
- Los camiones deben llevar los siguientes equipos de emergencia: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica con una capacidad mínima de 5 Kg., herramientas 
esenciales para reparaciones, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
- Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición 
de descargarse quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 
posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones d las canaletas en el momento 
de despliegue. 
- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma par 
evitar golpes. 
- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadena con cierre y seguro 
de cierre. 
- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
A. DESCARGA CON CUBILOTES: 
- Tanto el camionero como el operario que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del 
cubilote, estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. Procurará no colocarse entre el 
cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar Atrapamientos entre ambos elementos. 
- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben ambos operarios para evitar un 
balanceo imprevisto de la carga y les golpee. 
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B. CAMIÓN: 
- Cuando se circule por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile la ruta 
de l vehículo antes de maniobrar. Deben ser conducidos con paciencia, sobretodo en terrenos con 
mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de 
zanjas o taludes, en marcha atrás. 
- Para bajar del camión debe de estar completamente parado y con suficiente espacio para apearse. 
- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión 
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del 
camión pues el motor está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 
16%, se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 
- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba, el operario que maneje el martillo neumático 
deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
- Cinturón de seguridad. 
◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Chaleco reflectante. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de protección. 
 
CAMIÓN CISTERNA. 
 
◦ RIESGOS 
- Accidentes de tráfico debido a los largos periodos de conducción. 
- La máquina estará dotada de extintor y botiquín. 
- La intención de moverse o pararse se indicará con el claxon. 
- Trabajar en condiciones atmosféricas y viales adversos. 
- Pueden lesionarse al realizar reparaciones en el terreno, cambiar los neumático, aflojar flejes y 
cuerdas tirantes, etc. 
- Pueden padecer dolor de espalda, piernas, brazos y manos debido a la posición de sentado durante 
largos periodos y a las vibraciones del vehículo / tractor. 
- Resbalones, tropezones 
- Caídas de una cabina alta, de una escalera de cabina o de la cisterna. 
- Vuelco de un camión cargado debido a un fallo mecánico, a la excesiva carga, al mal estado de la 
carretera o a la excesiva velocidad. 
- Choque frontal con otros usuarios que estén utilizando el mismo carril pero vengan en sentido 
contrario. 
- Lesiones al golpearse accidentalmente contra partes duras expuestas del camión o de la carga. 
- Explosión de neumáticos inflados en demasía. 
- Explosión de la batería del vehículo. 
- Atropellos de personas. 
- Choques con elementos fijos de obra. 
- Atrapamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Caída por pendientes. 
- Exposición durante largas horas a ruidos de gran potencia (>80 dBA) o de baja frecuencia, con 
efectos perniciosos a corto plazo (jaquecas) o a largo plazo (disminución de la audición, 
etc.). 
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- Exposición a súbitos cambios en la temperatura ambiente al entrar y salir de la cabina climatizada, 
que puede provocar resfríos o reumatismo. 
- Vibraciones que afectan a todo el cuerpo y con posibles efectos sobre las funciones de órganos 
abdominales y del tórax y el sistema músculo-esquelético, provocando fatiga y reacciones lentas. 
- Exposición a polvo 
◦ NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa de 
seguridad. 
- Respetar las señales de tráfico provisional y de seguridad mientras dure la obra. 
- Evitará correr dentro de la obra y en superficies ondulantes para evitar el vuelco de la carga líquida. 
- Instalar un asiento de conductor diseñado ergonómicamente. 
- interrumpir la conducción periódicamente para descansar y realizar ejercicios; aprender técnicas de 
relajación a utilizar cuando se conduce durante largos periodos. 
- La limpieza y mantenimiento se efectuará en los lugares apartados de la circulación de vehículos y 
de otra maquinaria. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, así 
como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión 
en función de la cuba. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión mientras esté regando. 
- No dé marcha atrás sin mirar ante y cerciorarse que tras la máquina puede haber operarios y objetos 
que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo. 
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
◦ PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- Señales de circulación y de seguridad de la obra. 
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el resto 
del personal. 
◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
- Casco de seguridad (Lo deberá usar siempre que baje del camión). 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. para las labores de mantenimiento. 
- Botas de seguridad con suela antideslizante. 
- Chaleco reflectante (Lo deberá usar siempre que baje del camión). 
 
CAMIÓN BITUMINADOR. 
 
◦ RIESGOS 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Atropamiento por o entre objetos. 
- Golpes y contactos con elementos móviles. 
- Atropellos y choques. 
- Proyecciones. 
- Quemaduras. 
- Explosión e Incendio. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Insolación. 
- Sobreesfuerzos. 
- Vapores y gases. 
◦ NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
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- Cuando el riesgo se efectúe mediante el uso de lanza manual, debe establecerse una comunicación 
entre el conductor y el operario regador para definir los momentos de arranque y de parada. 
- La máquina estará dotada de extintor y botiquín. 
- La intención de moverse o pararse se indicará con el claxon. 
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las 
siguientes señales. Peligro sustancias calientes (Peligro, fuego). Rótulo: NO 
TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 
- Durante la puesta en obra de los riegos asfálticos, los trabajadores mantendrán una distancia de 
seguridad adecuada. 
- Si el producto es pulverizado, se buscará la posición que evite “mojarse” con el producto o mojar a 
los compañeros, siempre de espadas al viento. 
- En caso de producirse un contacto accidental del betún con la piel, limpiar la zona afectada con 
agua fría. No emplear jamás disolventes orgánicos ni similares (ácido/grasa), que pueda destruir la 
capa de la piel. 
- No introducir nunca betún caliente en cisternas o bidones que puedan contener agua, puesto que 
se forma vapor y la rápida proyección del producto puede causar que maduras. 
- El camión cuba que contenga los líquidos asfálticos contará con extintor de polvo químico, nunca 
agua. 
- Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores, etc. Si existen, elimínelas inmediatamente. 
- Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles. 
- Para evitar los riesgos de atropello y atropamiento, el personal que trabaje a pie debe ir equipado en 
todo momento de chaleco reflectante homologados y, en perfecto estado de visibilidad. 
- Las personas que se dediquen a los riesgos asfálticos deben usar un equipo de protección 
adecuado, que incluya gafas y protectores faciales. 
◦ NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS CONDUCTORES DEL 
CAMIÓN DE RIEGO. 
- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se 
cansará menos. 
- Conduce usted un vehículo con una instalación peligrosa. Extreme su precaución para evitar 
accidentes. 
- Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 
caídas y lesiones. 
- No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 
fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 
atrapado por las ruedas una vez en el suelo. 
- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 
lesiones. 
- Evite siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza su temperatura, 
cualquier contacto, puede ocasionar quemaduras graves. 
- En los trabajos de mantenimiento y reparación aparcar el vehículo en suelo firme, colocar todas las 
palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de contacto. 
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el vehículo, pueden producirse incendios 
espontáneos. 
- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma descontrolada pueden 
causarle quemaduras graves. 
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
- Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 
contacto. Evitará lesiones. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 
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- Antes de iniciar su turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos 
responden perfectamente. Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y comuníquelo para 
que esa reparada. 
- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a la 
sombra proyectada por la máquina. 
◦ PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- No permanecerá nadie en el radio de acción del vehículo. 
- Avisadores acústicos de marcha atrás. 
- Señalización y balizamiento del lugar de trabajo. 
- Respetar las normas de seguridad de la obra. 
- Respetar el código de circulación. 
- Cinturón de seguridad. 
◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma (mantenimiento). 
- Gafas antiproyección y antisalpicaduras. 
- Botas suela antideslizantes. 
- Chaleco alta visibilidad. 
- Mono de un solo uso. 
- Mascarillas buconasales. 
 
EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 
◦ RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Caída de personas desde la máquina (resbalar sobre las plataformas, subir y bajar en marcha). 
- Caída de personas al mismo nivel (tropezón, impericia). 
- Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por radiación solar). 
- Insolación. 
- Intoxicación (respirar vapores asfálticos). 
- Quemaduras (contacto con aglomerados extendidos en caliente). 
- Sobreesfuerzos (apaleo del asfalto). 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 
asfáltico con la extendedora (falta de dirección o planificación de las maniobras). 
- Golpes por maniobras bruscas. 
- Vuelcos. 
- Ruidos y vibraciones. 
- Atrapamiento. 
- Golpes y proyecciones. 
- Eléctrico. 
◦ NORMAS DE SEGURIDAD DURANTE LA AUTOCARGA Y LA AUTODESCARGA DESDE EL 
REMOLQUE. 
- Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, está previsto que el Encargado vigilará la realización 
la compactación del lugar de llegada del remolque y máquinas, rellenando y compactando los 
blandones en el terreno. 
- Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina sobre los trabajadores, está previsto que las maniobras 
de carga y descarga serán guiadas a distancia mediante el Encargado que evite errores durante la 
maniobra. Además, se prohíbe la estancia de personas o trabajadores a distancias inferiores a 5 m., 
del entorno de la máquina durante la ejecución de las maniobras. 
◦ DURANTE LA PUESTA EN SERVICIO Y AJUSTE DE LA MÁQUINA. 
- Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para trabajar será realizada 
por personal especializado en la máquina. 
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- La máquina estará dotada de extintor y botiquín. 
- La intención de moverse o pararse se indicará con el claxon. 
- Se prohíbe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 1 m., alrededor de la 
extendedora de productos bituminosos, durante la puesta en servicio. 
- Para evitar el riesgo de caídas está previsto que el Encargado controle que el ascenso y descenso a 
la extendedora de productos bituminosos se realizará siempre por las escaleras y pasarelas de 
seguridad de las que está dotada. Además, se instalarán rótulos legibles en los lugares de acceso a la 
máquina con la leyenda: “SUBA O BAJE ÚNICAMENTE POR AQUÍ”. 
- En caso de producirse un contacto accidental del betún con la piel, limpiar la zona afectada con 
agua fría. No emplear jamás disolventes orgánicos ni similares (ácido/grasa), que pueda destruir la 
capa de la piel. 
- No introducir nunca betún caliente en cisternas o bidones que puedan contener agua, puesto que 
se forma vapor y la rápida proyección del producto puede causar que maduras. 
◦ DURANTE LA CONFECCIÓN DEL PAVIMENTO. 
- Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras de aproximación 
de camiones de vertido de productos asfálticos se coordinarán mediante el 
Encargado. 
- Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, se prohibe la presencia de trabajadores o 
personas en la línea de avance de la máquina y junto a sus orugas durante la marcha. 
- Para evitar el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de mando de la 
extendedora de productos bituminosos, estará protegida de los rayos solares mediante un toldo. 
- Para evitar los riesgos de atropello y que maduras, está previsto que el encargado vigile que todos los 
trabajadores de ayuda se retiren de la extendedora de productos bituminosos, durante las 
operaciones de vertido de asfalto en la tolva. Especialmente se apartarán del espacio existente entre 
la máquina y el camión en maniobra de retroceso para efectuar el vertido en la tolva. 
- Para evitar el riesgo de caídas y atropello está previsto que el Encargado controle que no se 
acerquen los trabajadores a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
◦ NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL OPERADOR DE LA 
EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS. 
- Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que está dotada extendedora de productos 
bituminosos. Evitará accidentes. 
- No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la extendedora 
de productos bituminosos, es peligroso. 
- No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso. 
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes. 
- No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y quemaduras. 
- No utilice la máquina en situación de avería o semiavería. Haga que la reparen primero, luego 
reanude el trabajo. 
- Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de que el 
freno está en servicio. La máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable. 
- Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden producirle 
quemaduras. 
- No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, puede originarse un 
incendio o una explosión. 
- No toque el electrólito de las baterías es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo protéjase con guantes 
impermeables. 
- Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el motor extrayendo 
la llave de contacto. 
- Antes de acceder a la extendedora de productos bituminosos de una vuelta en su rededor para ver 
si alguien dormita a su sombra. Evitará accidentes graves. 
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◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Guantes de cuero. 
- Protección auditiva. 
- Mascarillas buconasal. 
- Botas para asfaltos. 
- Chaleco reflectante. 
◦ PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Señalización y balizamiento del lugar de trabajo. 
- Señalista. 
- No permanecer en el radio de acción de la máquina. 
- Cinturón de seguridad. 
 
COMPACTADOR NEUMÁTICO. 
 
◦ RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Atrapamientos por vuelco de la máquina. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos eléctricos. 
- Atropellos, golpes y choques con la máquina. 
- Accidentes de tráfico. 
- Vibraciones 
◦ NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. 
- No se saltará directamente al suelo, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para ese fin. 
- La máquina estará dotada de extintor y botiquín. 
- La intención de moverse o pararse se indicará con el claxon. 
- No se trabajará con la máquina en situación de avería. 
- No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han colocado los 
tacos. 
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará su correcto funcionamiento. 
- Deben llevar avisador acústico de marcha atrás, luces y cabina antivuelco. 
- Al repostar, no se fumará ni se utilizará el fuego en sus proximidades. 
- Se aparcará la máquina en el lugar destinado para ese fin. 
- En caso de producirse un contacto accidental del betún con la piel, limpiar la zona afectada con 
agua fría. No emplear jamás disolventes orgánicos ni similares (ácido/grasa), que pueda destruir la 
capa de la piel. 
- No introducir nunca betún caliente en cisternas o bidones que puedan contener agua, puesto que 
se forma vapor y la rápida proyección del producto puede causar que maduras. 
- Se prohíbe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 2 m., alrededor de la máquina, 
durante la puesta en servicio. Además estará dotado de señales acústicas intermitentes de marcha 
hacia atrás. 
◦ PROTECCIONES COLECTIVAS 
- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
- Avisadores acústicos de marcha atrás. 
- Avisadores luminosos. 
- Señalización y balizamiento del lugar de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 

Código Seguro De Verificación: McIL6viQ19IKoFvaLKnQFA== Fecha 03/11/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jesus Rodriguez Oliva

Jose Antonio Cano Bernal

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/McIL6viQ19IKoFvaLKnQFA== Página 42/89



CALLE BAÑOS, Nº 8 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
TEL. 956388080 - FAX. 956388088 

 
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución. Plan Invierte 2016 

 
 
 

 

GMU
Proyectos y Obras
GMU

Proyectos y Obras

◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Ropa de trabajo. 
- Botas con suela antideslizante. 
- Mascarilla. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de protección. 
 
RODILLO VIBRANTE (RULO VIBRATORIO). 
 
◦ RIESGOS 
- Vuelcos de la máquina. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
- Atropellos y choques. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Golpes y proyecciones. 
- Quemaduras. 
- Vuelcos. 
- Incendio. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Insolación. 
- Fatiga mental. 
- Sobreesfuerzos. 
◦ NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Comprobar los aislamientos eléctricos de las máquinas. 
- La máquina estará dotada de extintor y botiquín. 
- La intención de moverse o pararse se indicará con el claxon. 
- Las máquinas de movimiento de tierras estarán dotadas de faros, avisadores acústicos, extintor y 
pórticos de seguridad. 
- Se inspeccionarán diariamente, controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 
frenos, dirección, luces, bocina y neumáticos. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas, para evitar caídas. 
- Comprobar los aislamientos eléctricos de las máquinas. 
- Respetar los límites de velocidad de la obra. 
- Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor la maquinaria, estará dotado de un 
pórtico de seguridad contra los vuelcos. 
- Para evitar los riesgos de Atrapamientos y quemaduras, se prohíbe realizar operaciones de 
mantenimiento con la máquina en marcha. 
- Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el asiento del conductor del 
rodillo vibrante autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. 
- Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está 
previsto que el Encargado controlará que no permanezca ningún trabajador en un entorno inferior a 
los 2m. Además estará dotado de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 
- En caso de producirse un contacto accidental del betún con la piel, limpiar la zona afectada con 
agua fría. No emplear jamás disolventes orgánicos ni similares (ácido/grasa), que pueda destruir la 
capa de la piel. 
- No introducir nunca betún caliente en cisternas o bidones que puedan contener agua, puesto que 
se forma vapor y la rápida proyección del producto puede causar que maduras. 
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◦ NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS CONDUCTORES DE RODILLOS 
VIBRANTES AUTOPROPULSADOS (RULO). 
- Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
- Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 
caídas y lesiones. 
- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
- No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 
fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 
atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 
- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 
lesiones. 
- No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y manca les permita su 
conducción. 
- No trabaje con el rodillo vibrante en situación de avería o de semiavería. Repárela primero, luego, 
reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 
- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio el freno de 
mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, realice las 
operaciones de servicio que se requieren. 
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios 
espontáneos. 
- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma descontrolada pueden 
causarle quemaduras graves. 
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
- Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 
contacto. Evitará lesiones. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 
- Antes de iniciar su turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos 
responden perfectamente. So no obedecen, pare la máquina inmediatamente y comuníquelo para 
que esa reparada. 
- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se 
cansará menos. 
- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a la 
sombra proyectada por la máquina. 
◦ PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
- Avisadores acústicos de marcha atrás. 
- Señalización y balizamiento del lugar de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Ropa de trabajo. 
- Botas con suela antideslizante. 
- Mascarilla. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de protección. 
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MARTILLO NEUMÁTICO. 
 
◦ RIESGOS PREVISIBLES 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyecciones de fragmentos o partículas (rotura de manguera de presión). 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos (líneas subterráneas). 
- Inhalación de sustancias nocivas (polvo). 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
◦ NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Se acordonarán las zonas bajo los tajos en los que se esté trabajando con martillos neumáticos, en 
prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
- Cada tajo de martillos neumáticos estará trabajado por dos cuadrillas que se irán turnando cada 
hora, en prevención del riesgo derivado del trabajo continuado recibiendo vibraciones. 
- En el caso de que hubieran de utilizarse martillos en interiores o en locales cerrados, se instalarán 
señales sobre pies derechos junto al tajo en las que se indique la obligatoriedad de uso de protectores 
auditivos, gafas antiproyecciones y mascarillas de respiración. 
- El personal encargado del manejo de los martillos neumáticos, deberá tener conocimiento de las 
siguientes normas de actuación: 
- Si un martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. 
Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 
- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Se prohíbe abandonar los martillos 
neumáticos hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares o salientes, pida que le instalen una plataforma de 
ayuda, evitará las caídas. 
- Se prohíbe el uso de martillos al personal no autorizado en previsión de riesgos por impericia. 
- Se prohíbe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m. a los tajos de martillos neumáticos, 
para evitar la conjunción de ruido ambiental. 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el terreno circundante o elementos estructurales 
próximos para detectar la posibilidad de desprendimiento de tierra y materiales por las vibraciones 
producidas en el entorno. 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos en excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas a partir de ser encontrada la banda de señalización de las mismas. 
◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón lumbar. 
- Chaleco reflectante. 
 
HORMIGONERA ELÉCTRICA. 
 
◦ RIESGOS PREVISIBLES 
- Caída de personas al mismo nivel. 
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- Pisadas sobre objetos. 
- Golpes contra objetos inmóviles 
- Contactos con elementos móviles de la máquina. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyecciones de fragmentos o partículas. 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos. 
- Inhalación de sustancias nocivas (polvo). 
- Ruido. 
◦ NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 
"planos de organización de obra", que complementarán el Plan de Seguridad y Salud. 
- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma general) del 
borde de excavación (zanja, vaciado y asimilables), para evitar los riesgos de caídas de la carga. 
- Se preverá una visera resistente de protección contra la caída de derrames fortuitos de las cargas 
suspendidas. 
- La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una 
señal de peligro o rótulo con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", para 
prevenir los accidentes por impericia. 
- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmpers, separa do del de las carretillas 
manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos. 
- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia del 
operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies irregulares. 
- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra estarán protegidos mediante una cáscara metálica 
los órganos de transmisión-correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobresfuerzos y los riesgos de 
movimientos incontrolados. 
- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación 
de la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos 
de contacto con la energía eléctrica. 
- Las cáscaras y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra. 
- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación 
escrita de la constructora para realizar tal misión. 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de 
la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará mediante la 
utilización de un balancín (o aparejo indeformable) que la suspenda pendiente de cuatro puntos 
seguros. 
◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antipolvo. 
- Chaleco reflectante. 
- Botas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Máscara. 
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CORTADORA DE PAVIMENTOS. 
 
Son las máquinas para corte con disco de pavimentos de tipo industrial, ya ejecutados. Se trata de 
máquinas versátiles de corte, con la seguridad integrada, por lo que los riesgos estriban en el 
incorrecto manejo, la manipulación de los elementos de protección y la supresión de algunos de ellos. 
 

Suelen ser de accionamiento a motor de explosión, aunque también los hay accionados por 
electricidad. 
 

◦ RIESGOS PREVISIBLES 
- Contactos con líneas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar. 
- Atrapamientos por correas de transmisión (trabajos sin carcasa) 
- Los derivados de la producción de polvo durante el corte (corte sin utilización de la vía humedecida) 
- Ruido. 
- Proyección de fragmentos del disco de corte (disco inadecuado, u objetos extraños enterrados) 
◦ NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado, con el fin de descubrir (posibles 
conducciones subterráneas enterradas, armaduras, mallazos, etc.). 
- Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, con el 
fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía del espadón, sin riesgos adicionales para el 
trabajador. 
- Los espadones a utilizar en esta obra, tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa 
diseñada por el fabricante, para prevenir los riesgos de atrapamiento de corte. 
- Se prohíbe expresamente utilizar espadones con riesgo de atrapamiento o corte, por falta de 
defecto de sus carcasas protectoras. 
- Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, sería recomendable que efectuarán 
el corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua). 
- El manillar de gobierno de los espadones a utilizar en esta obra, estará revestido de material aislante 
de la energía eléctrica. 
- El manillar de gobierno de los espadones, se forrará con triple capa roscada a su alrededor, a base 
de cinta aislante adhesiva, para evitar los posibles contactos fortuitos con la energía eléctrica. 
- El combustible se verterá en el interior del motor, auxiliado mediante un embudo, para prevenir los 
riesgos por derrames innecesarios. 
- Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible líquido, para 
prevenir los riesgos de explosión o de incendio. 
- Se prohíbe expresamente, abandonar los recipientes de transporte de combustible en lugares de la 
obra distintos a los del almacén. 
◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
- Casco de polietileno 
- Guantes de cuero. 
- Protectores auditivos. 
- Máscara. 
 
HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
◦ RIESGOS PREVISIBLES 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos por desplome. 
- Caída de objetos por manipulación. 
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- Caída de objetos por desprendimiento. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Golpes contra objetos inmóviles. 
- Contactos con elementos móviles de la máquina. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyecciones de fragmentos o partículas. 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos. 
- Inhalación de sustancias nocivas (polvo). 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
◦ NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
- La herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 
conservación del fabricante. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obras, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 
colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
- La desconexión de las herramientas no será con un tirón brusco. 
- No se utilizará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de emplear mangueras de 
extensión, ésta será de la herramienta al enchufe no a la inversa. 
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
◦ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola. 
- Cinturón de seguridad. 
◦ PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A. PALA CARGADORA. 

Riesgos más 
frecuentes 

- Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
- Caída de material desde la cuchara. 
- Vuelco de la máquina. 

Normas 
básicas de 
seguridad 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Si se cargan piedras de tamaño considerables se hará una cama de arena sobre el 
elemento de carga, para evitar roturas y rebotes. 
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 
contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso 
u otra causa. 
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 
llenado del depósito. 
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- Se considerará las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
- El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo 
para el personal. 

Protecciones 
personales 

- Casco de seguridad homologado. 
- Botas antideslizantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
- Asiento anatómico. 

Protecciones 
colectivas 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Señalización del viaje antiguo. 

B. CAMIÓN BASCULANTE. 

Riesgos más 
frecuentes 

- Choque con elementos fijos de la obra. 
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 
- Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 

Normas 
básicas de 
seguridad 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 
- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 
con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 

Protecciones 
personales 

- Usar casco homologado siempre que baje del camión. 
- Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de la máquinas y 
alejado del camión. 
- Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 

Protecciones 
colectivas 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar 
éstas maniobras. 
- Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación se 
aproximará a una distancia máxima de 1.00 m, garantizando ésta mediante topes. 

C. RETROEXCAVADORA. 

Riesgos más 
frecuentes 

- Vuelcos por hundimiento del terreno. 
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

Normas 
básicas de 
seguridad 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 
- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para 
andar hacia delante, y tres hacia detrás). 
- El conductor no abandonará la máquina sin para el motor y la puesta de la marcha 
contraria al sentido de la pendiente. 
- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes durante los movimientos de ésta o por algún giro improvisto al 
bloquearse una grúa. 
- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará plegada sobre la máquina o 
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sobre el suelo; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la 
llave de contacto. 
- Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina estará 
calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

Protecciones 
personales 

El operador llevará en todo momento: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Botas antideslizantes. 
- Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbales los pies sobre los pedales. 

Protecciones 
colectivas 

- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
- Al descender por la trampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera 
de la máquina. 

 
 
 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

A. CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO. 

Riesgos más 
frecuentes 

- Proyección de partículas y polvo. 
- Descarga eléctrica. 
- Rotura del disco. 
- Cortes y amputaciones. 

Normas 
básicas de 
seguridad 

- La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la 
transmisión. 
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si este estuviera 
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 
- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda 
bloquear éste. Así mismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo o por el lateral. 

Protecciones 
personales 

- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

Protecciones 
colectivas 

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 
ventiladas si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 
- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

B. VIBRADOR. 

Riesgos más 
frecuentes 

- Descargas eléctricas. 
- Caídas en altura. 
- Salpicaduras de lechada en los ojos. 

Normas 
básicas de 
seguridad 

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre 
por zonas de paso. 

Protecciones 
personales 

- Casco homologado. 
- Botas de agua. 
- Guantes dieléctricos. 
- Gafas para protección contra las salpicaduras. 

Protecciones 
colectivas 

- Las mismas que para la estructura de hormigón. 

C. SIERRA CIRCULAR. 

Riesgos más 
frecuentes 

- Descargas eléctricas. 
- Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
- Rotura del disco. 
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- Proyección de partículas. 
- Incendios. 

Normas 
básicas de 
seguridad 

- El disco estará dotado con carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 
- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Protecciones 
personales 

- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas antipartículas. 
- Calzado con plantillas anticlavos. 

Protecciones 
colectivas 

- Zona acotada para la máquina instalada en lugar libre de circulación. 
- Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo. 

D. AMASADORA. 

Riesgos más 
frecuentes 

- Descargas eléctricas. 
- Atrapamientos por órganos móviles. 
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de desplazamiento. 

Normas 
básicas de 
seguridad 

- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
- Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas por carcasas. 
- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la 
máquina. 

Protecciones 
personales 

- Casco homologado de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de goma. 
- Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

Protecciones 
colectivas 

- Zona de trabajo claramente delimitada. 
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

E. HERRAMIENTAS MANUALES. 

Riesgos más 
frecuentes 

- En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillos rotativos, pistola 
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
- Descargas eléctricas. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas en alturas. 
- Ambiente ruidoso. 
- Generación de polvo. 
- Explosiones e incendios. 
- Cortes en extremidades. 

Normas 
básicas de 
seguridad 

- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra llevándolas al mismo una vez finalizado el 
trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
- La desconexión de las herramientas no se harán con un tirón brusco. 
- No se usará la herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de usar 
manguera de extensión éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 
inversa. 
- Los trabajos con éstas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
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Protecciones 
personales 

- Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola grapadora. 
- Cinturón de seguridad para trabajos en alturas. 

Protecciones 
colectivas 

- Zonas de trabajos limpias y ordenadas. 
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 
 

1.6. MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
 

MEDIOS AUXILIARES 

MEDIOS NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 
Andamios colgados 
móviles 

- Deben someterse a una prueba de carga previa. 
- Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
- Los pescantes serán preferiblemente metálicos. Los cabrestantes se 
revisarán trimestralmente. 
- Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.- 
 Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
- La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3.0 metros. 
- Las andamiadas no serán mayores a ocho metros. 
- Estarán provistos de barandillas interiores de 0.70 m de altura y 0.90 m las 
exteriores con rodapiés en ambas. 
- No se mantendrá una separación superior de 0.45 m desde los 
cerramientos asegurándose ésta mediante anclajes. 
- El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos 
vueltas de la plataforma en la posición más baja. 
- Se desecharán los cables que tengan hilos rotos. 

 
 
Andamios tubulares 
apoyados 

- Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
- Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
- Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
- Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
- Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
- Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 
- Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
- Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
montaje y el desmontaje. 

 
 
Andamios sobre 
borriquetas 

- La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
- En las longitudes de más de 3 metros se emplearán  tres caballetes. 
- Tendrán barandillas y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una 
altura superior a  2 metros. 
- No se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean 
los propios caballetes o borriquetas. 

 Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar 
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 .- Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
- Estarán fuera de la zona de paso. 
- Los largueros serán de una sóla pieza con los peldaños ensamblados. 
- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas llevando en el pié 
elementos que impidan el desplazamiento. 
- El apoyo superior se hará  sobre elementos resistentes y planos. 
- Los accesos y descensos se harán siempre frente a ellas. 
- Se prohibe manejar en las escalera pesos superiores a 25 KG. 
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen el uso de 
las dos manos. 
- Las escaleras dobles o de tijeras estarán provistas de cables o cadenas 
que impidan que éstas se abran al utilizarlas. 
- La inclinación será aproximadamente de 75º que equivale estar separada 
de la vertical la cuarta parte  de su longitud entre los apoyos. 

 Instalación eléctrica 
  

- Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
- I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
- I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
- I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
- I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
- La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
- La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 

 
 
Visera de protección - Los apoyos de viseras en el suelo y forjados se harán sobre durmientes de 

madera. 
- Los puntales metálicos estarán verticales y perfectamente aplomados. 
- Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma 
que no se muevan, basculen o deslicen. 

 
 
Protecciones 
personales 

-      Mono de trabajo. 
-      Casco de seguridad homologado. 
- Zapatos con suelas antideslizantes. 
- Chalecos reflectantes. 

 
 
Protecciones colectivas - Se señalizará la obra s/ Norma de carreteras 8.3-IC y las señalizaciones 

de obra, se pondrán vallas de protección en las zonas de trabajo. 
- Se pondrán señalizaciones  luminosas. Tl-2. 

     OBSERVACIONES: Se pondrán señalistas a ambos lados de la calle en caso de cortar 
temporalmente el tráfico en alguna zona de trabajo. 
Se mantendrán limpios los viales permanentemente. 
Se avisará con antelación la presencia de las obras. 

 
 

1.7. RELACION NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES PARA LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. (ANEXO II DEL RD 1627/97). 

 
• Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por 

las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 
entorno del puesto de trabajo. 

• Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente 
exigible. 
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• Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

• Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
• Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
• Obras de excavación  de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos. 
• Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
• Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
• Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
• Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

 

1.8. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE A LAS OBRAS (ANEXO 
IV DEL RD 1627/97). 

 
ANEXO IV 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras. 
 
Parte A. 
 
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
 
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
1. Ámbito de aplicación de la parte A: La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad 
de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
 
2. Estabilidad y solidez: 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad e los materiales y equipos y, 
en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

b)  El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcione equipos o medios apropiados 
para que el trabajo se realice de manera segura. 

 
3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 
normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las  condiciones  que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de 
los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 
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4. Vías y salidas de emergencia: 
a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
c) El número de distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán 

del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número 
máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y 
tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 
utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería de sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

 
5. Detección y lucha contra incendios: 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los 
equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se 
hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se 
deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, 
si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 
mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 
adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente. 

 
6. Ventilación: 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, 
éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado 
de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que 
perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario par la salud de los trabajadores, deberá 
haber un sistema de control que indique cualquier avería. 

 
7. Exposición a riesgos particulares: 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 
inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas 
adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse 
todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 
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8. Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 
de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se 
apliquen y las cargar físicas impuestas a los trabajadores. 
 
9. Iluminación. 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 
puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la 
iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de 
señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no 
suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán 
poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

 
10. Puertas y portones: 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse 
de los raíles y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 
seguridad que les impida volver a bajarse. 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar 
señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas del os portones destinados sobre todo a la circulación de 
vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que 
el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera 
claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificables y de fácil acceso  y también deberán poder abrirse manualmente excepto si 
en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

 
11. Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 
carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de 
manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se 
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas 
vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 
personas que puedan estar presentes en el recinto. 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
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d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se 
deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de 
modo claramente visible. 

 
12. Muelles y rampas de carga: 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas.  

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 
ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

 
13. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que 
los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en 
cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
 
14. Primeros auxilios: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo deberán 
adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad o requieran, deberá contarse con uno 
o varios locales para primeros auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencia. 

 
15. Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario, su 
ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), 
la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 
personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 
objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de 
los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se 
asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer 
de agua corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
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Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos 
y otros deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

 
16. Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo 
de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 
acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 
asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 
17. Mujeres embarazadas y madres lactantes: las mujeres embarazadas y las madres lactantes 
deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

 
18. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en 
cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. 
Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, 
lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores 
minusválidos. 

 
19. Disposiciones varias: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puertos de trabajo. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 
PARTE B 
 
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 
locales. 
 
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
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1. Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo 
de utilización. 
 
2. Puertas de emergencia: 

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, 
de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda 
abrirlas fácil e inmediatamente. 

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 
giratorias. 

 
3. Ventilación: 

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, 
éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes 
de aire molestas. 

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 
entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire 
que respiran 

 
4. Temperatura: 

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de 
los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá 
corresponder al uso específico de dichos locales. 

b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir 
evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso de local. 

 
5. Suelos, paredes y techos de los locales: 

a) Los suelos de los locales deberán estar libre de protuberancias, agujeros o planos inclinados 
peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y 
enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en 
los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán 
estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de 
dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o 
lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

 
6. Ventana y vanos de iluminación cenital: 

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando están 
abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de 
limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores 
que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes. 

 
7. Puertas y portones: 

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 
portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 

transparentes. 
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d) Las superficies transparentes o traslúcidas de las puertas o portones que no sean de 
materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 
peligro para los trabajadores. 

 
8. Vías de circulación: para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las 
instalaciones de los locales. 
 
9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes: Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán 
funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular 
deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 
 
10. Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y una altura 
que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud y su 
bienestar. 
 
PARTE C 
 
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los 
locales. 
 
Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
1. Estabilidad y solidez. 

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

 1º. El número de trabajadores que los ocupen. 
 2º. Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
 3º. Los factores externos que pudieran afectarles. 

 En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 
fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o 
involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

 
2. Caídas de objetos: 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello 
se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 
peligrosas. 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome,  caída o vuelco. 

 
3. Caída de altura: 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes 
en a los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 
colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura 
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mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una 
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 
posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad 
con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y 
cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 
4. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas 
que puedan comprometer su seguridad y su salud. 
 
5. Andamios y escaleras: 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera 
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
1º.- Antes de su puesta en servicio. 
2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º.- Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad. 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en 

el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
6. Aparatos elevadores: 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa especifica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en 
los siguientes puntos de este apartado. 

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 
elementos de fijación anclajes y soportes, deberán: 
1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que 
estén destinados. 
2º.- Instalarse y utilizarse correctamente. 
3º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 
visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse par afines distintos 
de aquéllos a los que estén destinados. 
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7. Vehículos y maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

a) Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulaciones de 
materiales deberán 
1º. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 
2º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º. Utilizarse correctamente. 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de 
tierras y manipulación de materiales deberán recibir formación especial. 

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en 
el agua vehículos o maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor 
contra el aplastamiento, en caso de vuelvo de la máquina, y contra la caída de objetos. 

 
8. Instalaciones, máquinas y equipos: 

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. 
En todo caso, ya salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 
puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 
deberán: 

 1º.  Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía  
 2º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 3º. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
 4º. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica. 
 
9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
distribución. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 
 1º. Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entubación, blindaje, apeo, 
taludes u otras medias adecuadas. 

 2º. Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medias adecuados. 
3º. Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que 
se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la 
salud. 
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 4º. Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un  incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

c) Deberán preverse vías seguras par entrar y salir de la excavación. 
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 

mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su 
caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el 
derrumbamiento del terreno. 

 
10. Instalaciones de distribución de energía: 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la 
obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no 
fuera posible, se colocarán barreras o avisos 7para que los vehículos y las instalaciones se 
mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que 
circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de 
delimitación de altura. 

 
11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a 
que sean sometidos. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

 
12. Otros trabajos específicos. 

a)  Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores 
deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona 
competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos 
apropiados. 

d) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medias de protección colectiva que sean 
necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para 
evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que 
trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través 
suyo. 

e) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán 
a lo dispuesto en su normativa específica. 

f) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una 
resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores 
puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 
La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente, Asimismo, las ataguías 
deberán ser inspeccionas por una persona competente a intervalos regulares. 
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2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 
incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
 Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 

 Neutralización de las instalaciones existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
 Trabajos con riesgo de amianto:  Registro de Empresas con Riesgo por Amianto 
    
OBSERVACIONES: 
• Para que el contratista/subcontratista de la obra pueda realizar trabajos con riesgo de amianto, 

será necesario que certifique que su propia empresa, o la empresa que va a realizar dichos 
trabajos, se encuentra inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (R.E.R.A.), 
existente en las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, o en sus correspondientes 
de las Comunidades Autónomas. 

 
 
 
3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta 
puede dividirse. 
 
RIESGOS 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de objetos sobre terceros 
 Choques o  golpes contra  objetos 
 Fuertes vientos 
 Trabajos en condiciones de humedad 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Sobreesfuerzos 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
 Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas BT  permanente 
 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas (3 m) permanente 
 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
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 Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de H ≥ 2m alternativo 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación y edificios permanente 
 Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
 Evacuación de escombros frecuente 
 Escaleras auxiliares ocasional 
 Información específica para riesgos concretos 
 Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 Cascos de seguridad permanente 
 Calzado protector permanente 
 Ropa de trabajo permanente 
 Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
 Gafas de seguridad frecuente 
 Cinturones de protección del tronco ocasional 
 Chalecos reflectantes permanente 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

FASE: DEMOLICIONES (en su caso) 
RIESGOS 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de materiales transportados 
 Desplome de andamios 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
 Ruidos 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 Apuntalamientos y apeos frecuente 
 Pasos o pasarelas frecuente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Barandillas de seguridad permanente 
 Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
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 Riegos con agua frecuente 
 Andamios de protección permanente 
 Conductos de desescombro permanente 
 Anulación de instalaciones antiguas frecuente 
   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 Botas de seguridad permanente 
 Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
 Gafas de seguridad frecuente 
 Mascarilla filtrante ocasional 
 Protectores auditivos ocasional 
 Cinturones y arneses de seguridad permanente 
 Mástiles y cables fiadores permanente 
 Casco  permanente 
 Chaleco reflectante permanente 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
RIESGOS 
 Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de materiales transportados 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Contagios por lugares insalubres 
 Ruidos 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Interferencia con instalaciones enterradas 
 Electrocuciones 
 Condiciones meteorológicas adversas 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 Observación y vigilancia del terreno Diaria 
 Talud natural del terreno Permanente 
 Entibaciones Frecuente 
 Limpieza de bolos y viseras Frecuente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
 Apuntalamientos y apeos Ocasional 
 Achique de aguas Frecuente 
 Pasos o pasarelas Frecuente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) Permanente 
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 No acopiar junto al borde de la excavación Permanente 
 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación Ocasional 
 No permanecer bajo el frente de excavación Permanente 
 Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) Permanente 
 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas Permanente 
 Acotar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 
   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 Botas de seguridad Permanente 
 Botas de goma Ocasional 
 Guantes de cuero Ocasional 
 Guantes de goma Ocasional 
 
 
Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la 
maquinaria si ésta va dotada de cabina antivuelco. 

Ocasional 

 Casco  permanente 
 Chaleco reflectante permanente 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

FASE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
RIESGOS 
 Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de operarios al vacío 
 Caídas de materiales transportados 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
 Lesiones y cortes en brazos y manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
 Ruidos 
 Vibraciones 
 Quemaduras producidas por soldadura 
 Radiaciones y derivados de la soldadura 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 Apuntalamientos y apeos permanente 
 Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
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 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 
 Andamios y plataformas para encofrados permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas resistentes (0,9 m altura, listón intermedio y rodapié 0,2 m) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad ocasional 
 Guantes de cuero o goma frecuente 
 Botas de seguridad permanente 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar estructura metálica 
 Casco  permanente 
 Chaleco reflectante permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 
RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 
 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
 Lesiones y cortes en manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
 Golpes o cortes con herramientas 
 Electrocuciones 
 Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 Apuntalamientos y apeos permanente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Redes horizontales frecuente 
 Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
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 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Evitar trabajos superpuestos permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad frecuente 
 Guantes de cuero o goma frecuente 
 Botas de seguridad permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
 Casco  permanente 
 Chaleco reflectante permanente 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

FASE: ACABADOS 
RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 
 Caídas de materiales transportados 
 Ambiente pulvígeno 
 Lesiones y cortes en manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 
 Electrocución 
 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
 Andamios permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 
 Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad ocasional 
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 Guantes de cuero o goma frecuente 
 Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
 Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
 Casco  permanente 
 Chaleco reflectante permanente 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

FASE: INSTALACION ELÉCTRICA 
RIESGOS 
 Cortes por manejo de herramientas manuales 
 Cortes por manejo de guias y conductores 
 Golpes por manejo de herramientas manuales 
 Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos 
 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas 
 Electrocución o quemaduras por falta de aislamiento en las herramientas 
 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de proteccón 
 Electrocución o quemaduras por conexionado directo sin clavijas macho-hembra 
 Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 El montaje de los aparatos eléctricos será ejecutado por personal 
especialista 

Siempre 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico 
de obra, sin la utilización de clavijas macho-hembra 

Siempre 

 Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera, dotadas de 
zapatas antideslizantes y cadenillas limitadora de apertura 

Siempre 

 Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán 
protegidas por material aislante normalizado contra contactos eléctricos 

Siempre 

 Para evitarla conexión accidental a la red, el último cableado que se 
ejecutará será el que va al cuadro general de mando y protección 

Siempre 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 
anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas 

Siempre 

   
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EMPLEO 
 Casco de seguridad Permanente 
 Gafas de seguridad Ocasional 
 Botas aislante de electricista Frecuente 
 Botas de seguridad Frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 
 Mástiles y cables fiadores Ocasional 
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MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
de altura, así como los reglamentos de Baja tensión Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto, y el 
reglamento de líneas Eléctricas Aéreas de Alta y Media tensión. 
 
 
 
4. RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la 
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de 
los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

Uso de arneses y cinturones de seguridad para 
operaciones en altura. 
No acopiar junto al borde de las excavaciones. 
No permanecer bajo el frente de excavación. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5 
metros normalmente; comprobar con compañía 
Suministradora y Dirección de Obra). 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 

Que impliquen el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

 

Trabajos con riesgo de amianto Registro de Empresas con Riesgo por Amianto 
OBSERVACIONES: 
 
 
 

Según la Orden de 9 de Marzo de 1971. (Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.), 
capitulo VI específico de Electricidad cabe resaltar los artículos siguientes: 
 
Art. 65. Trabajos en proximidad de instalaciones de alta tensión en servicio. 
1. Caso de que sea necesario hacer el trabajo en la proximidad inmediata de conductores o 

aparatos de alta tensión no protegidos se realizará en las condiciones siguientes: 
a) Atendiendo las instrucciones que para cada caso en particular dé el jefe de trabajo.  
b) Bajo la vigilancia del jefe del trabajo que ha de ocuparse de que sean constantemente 

mantenidas las medidas de seguridad por él fijadas, delimitación de la zona de trabajo y 
colocación, si se precisa, de panta- llas protectoras. 
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2. Si a pesar de las medidas de seguridad adoptadas el peligro no desapareciera, será necesario 
tramitar la correspondiente solicitud de autorización para trabajar en la instalación de alta tensión 
y cumplimentar las normas del artículo 62; estos tipos de trabajos también podrán realizarse en 
tensión si se siguen fielmente las prescripciones sobre trabajos en tensión del propio artículo en su 
apartado 2. 

 
Art. 66. Reposición del servicio al terminar un trabajo en una instalación de alta tensión l.  
1. Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, para trabajar en la 

misma, cuando se tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. Las 
operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, una vez terminado el 
trabajo, se harán en el siguiente orden: 
a) En el lugar de trabajo: se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el 
mismo ha concluido.  

b)  En el origen de la alimentación: una vez recibida la comunicación de que se ha terminado el 
trabajo se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y 
maniobra. 

 
Art. 67. Trabajos en instalaciones de baja tensión. 
1. Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o 

instalación en donde se tiene que efectuar el mismo. Toda instalación será considerada bajo 
tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. Además del 
equipo de protección personal (casco, gafas, calzado, etc.) se empleará en cada caso el material 
de seguridad más adecuado entre los siguientes: 
a) Guantes aislantes. 
b)  Banquetas o alfombras aislantes.  
c)  Vainas o caperuzas aislantes. 
d)  Comprobadores o discriminadores de tensión.  
e)  Herramientas aislantes. 
f)  Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.). 
g)  Lámparas portátiles.  
h)  Transformadores de seguridad y transformadores de separación de circuitos. 

2. En los trabajos que se efectúen sin tensión: 
a) Será aislada la parte en que se vaya a trabajar de cualquier posible   alimentación, mediante 

la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo.  
b) Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 

seccionamiento citados, colocando en su mando un letrero con la prohibición de 
maniobrarlo. 

c) Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las partes 
eléctricamente separadas de la instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, etc.). 

d) No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe peligro 
alguno. 3. Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal 
encargado de realizarlos estará adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y 
en el empleo del material de seguridad, equipo y herramientas mencionado en el epígrafe l 
de este artículo.  

 
Art. 68. Líneas eléctricas aéreas. 
1. En los trabajos en líneas aéreas de conductores eléctricos se considerará a efectos de seguridad la 

tensión más elevada que soporten. Esta prescripción será válida en el caso de que alguna de tales 
líneas sea telefónica. 

2. Se suspenderá el trabajo cuando haya tormentas próximas. 
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3. En las líneas de dos o más circuitos no se realizarán trabajos en uno de ellos estando en tensión otro, 
si para su ejecución es necesario mover los conductores de forma que puedan entrar en contacto. 

4. En los trabajos a efectuar en los postes se emplearán, además del casco protector con 
barbuquejo, trepadores y cinturones de seguridad. De emplearse escaleras para estos trabajos, 
serán de material aislante en todas sus partes. 

5. Cuando en estos trabajos se empleen vehículos dotados de cabrestantes o grúas, el conductor 
deberá evitar no sólo el contacto con las líneas en tensión, sino también la excesiva cercanía que 
pueda provocar una descarga a través del aire; los restantes operarios permanecerán alejados del 
vehículo y en el caso accidental de entrar en contacto sus elementos elevados, el conductor 
permanecerá en el interior de la cabina hasta que se elimine tal contacto.  

 
Art. 69. Redes subterráneas y de tierra. 
1. Antes de efectuar el corte en un cable subterráneo de alta tensión se comprobará la falta de 

tensión en el mismo y a continuación se pondrán en cortacircuito y a tierra los terminales más 
próximos. 

2. Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio se colocará previamente 
un puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona que realice este trabajo estará 
perfectamente aislada. 

3. En la apertura de zanjas o excavaciones para reparación de  cables   subterráneos se colocarán 
previamente barreras u obstáculos, así como la señalización que corresponda. 

4. En previsión de atmósfera peligrosa, cuando no puedan ventilarse desde el exterior o en caso de 
incendio en la instalación subterránea, el operario que deba entrar n ella llevará una máscara 
protectora y cinturón de seguridad o salvavidas, que sujetará por el otro extremo un compañero 
de trabajo desde el exterior. 

5. En las redes generales de tierras de las instalaciones eléctricas se suspenderá el trabajo al probar 
las líneas y en caso de tormenta. 

 
Art. 70. Protección personal contra la electricidad. 
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad usarán ropa sin 
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos metálicos o artículos inflamables; llevarán 
las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las 
suelas.  
 
 
5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 
5.1. ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
El apartado 3 del Art. 6 del RD 1627/97 establece que en el Estudio Básico de Seguridad o Estudio de 
Seguridad se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

Reparaciones y 
trabajos de 

mantenimiento. 

Emplear herramientas y medios auxiliares apropiados y 
trabajar sin tensión. 

Permanente 

   
   
OBSERVACIONES:  
Aplicar las medidas de seguridad y salud s/ RD 1627/97 y otros mencionados en este E.B.S.S. 
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RIESGOS (EN SU CASO) 
 Caídas de operarios al vacío o al mismo nivel 
 Caídas por huecos en cerramientos 
 Caídas en altura por huecos horizontales 
 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos 

 Explosión de combustibles mal almacenados 
 Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o acumulación de 
desechos 

 Impacto de elementos de la maquinaria. 
 Impacto por desprendimiento de elementos constructivos. 
 Impacto por deslizamiento de objetos. 
 Impacto por roturas debidas a la presión del viento. 
 Impacto por roturas por exceso de agua. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio. 
 Vibraciones de origen interno y externo. 
 Contaminación por ruido. 
 Reparaciones y trabajos de mantenimiento 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 
 
Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y 
seguros. 

Permanente 

 
 
Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas 
no accesibles. 

Permanente 

 Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas. Permanente 
 Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas. Permanente 
 Elementos de acceso a cubierta. Permanente 
 Emplear herramientas y medios auxiliares apropiados y trabajar sin 
tensión. 

Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad ocasional 
 Guantes de cuero o goma frecuente 
 Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
 Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
 Casco  permanente 
 Chaleco reflectante permanente 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
Las zanjas donde existan líneas con corriente eléctrica, éstas deberán llevar su correspondiente cinta 
de señalización (aviso) según normativa, así como todos los elementos metálicos susceptibles de ser 
atravesados por una corriente eléctrica, dotándose de la preceptiva puesta a tierra. 
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5.2. OTRAS INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del contratista. 
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con 
las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor 
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que puedan alcanzarle por vicios de la 
construcción. 
 
 
6. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.  
 
6.1. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
 
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de 
aplicación en la redacción de proyectos y ejecución de obras civiles y/o edificación. 
 
Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970. 
Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
BOE 5-9-70 
BOE 7-9-70 
BOE 8-9-70 
BOE 9-9-70 
Corrección de errores BOE 17-10-70 
Aclaración BOE 28-11-70 
Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70 
En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por 
don Tomás Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
BOE 267; 07.1.84 
Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación). 
BOE 280; 22.11.84 
Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias). 
BOE 13; 15.01.87 
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos 
correspondientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
BOE 86; 11.04.06 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
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BOE 256; 25.10.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
BOE 127; 29.05.06 
 
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997. 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
BOE 269; 10.11.95 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
BOE 298; 13.12.03 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia 
de coordinación de actividades empresariales. 
 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
BOE 311; 29.12.87 
 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 224; 18.09.87 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 124; 24.05.97 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 124; 24.05.97 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior. 
BOE 76; 30.03.98 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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BOE 27; 31.01.97 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
BOE 127; 29.05.06 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 104; 1.05.98 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 140; 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 188; 7.08.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 47; 24.02.99 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 104; 1.05.01 
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia 
BOE 148; 21.06.01 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 265; 5.11.05 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia 
BOE 60; 11.03.06 
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006 
BOE 62; 14.03.06 
 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba una nueva 
instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
BOE 170; 17.07.03 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo. 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia 
BOE 145; 18.06.03 
 
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 250; 19.10.06 
 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo derogando el artículo 18 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
 

6.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto al 
Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional u organismo competente, si 
procede. 
 
Así mismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las 
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. Si se implantasen elementos de 
seguridad, no incluido en el Presupuesto, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa 
conformidad de la Dirección Facultativa. 
 
Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios devengados 
en concepto de implantación, control y valoración del Estudio de seguridad.  
 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, 
a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la 
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misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la Dirección 
Facultativa, y será previo al comienzo de la obra. 
 
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; caso de no existir 
éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del  Comité de Seguridad y salud 
con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
 
Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o 
de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de 
la obra, correspondiéndole el control y supervisión del la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, 
autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Estudio de Seguridad. 
 
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho 
servicio con una entidad especializada ajena a  la empresa. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a 
que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en 
las disposiciones que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Prevención de riesgos 
laborales. 
 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de 
prevención. 
 
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores 
designados el acceso a la información y documentación a la que se refieren los artículos 18 y 23 de la Ley 
ya antes mencionada. 
 
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección 
y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores 
gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las 
letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores.  
 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la 
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo siguiente. 
 
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones 
señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y 
tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la 
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peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a las que se refiere 
la letra e) del apartado 1) del artículo 6 de la ya mencionada Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena 
a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, 
en los términos que reglamentariamente se determinen.  
 
 

ÍNDICES DE CONTROL. 
 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
 
1) Índice de incidencia: 
 
Definición: número de siniestros con bajas acaecidos por cada cien trabajadores. 
 
                         nº accidentes con baja 
Cálculo I.I. =                x 10 
                               nº trabajadores 
 
 

2) Índice de frecuencia: 
 
Definición: número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 
                           nº accidentes con baja 
Cálculo I.F. =                   x 10 
                              nº horas trabajadas 
 
 

3) Índice de gravedad: 
 
Definición: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
                           nº jornadas perdidas accidente con baja 
Cálculo I.G. =                         x 10 
                                          nº horas trabajadas 
 
 

4) Duración media de incapacidad: 
 
Definición: número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 
                            nº jornadas perdidas accidentes con baja 
Cálculo DMI =                         x 10 
                                         nº de accidentes con baja 
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PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS. 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 
datos con una tabulación ordenada: 
 
Los trabajadores a los que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo  profesional sobre la A) 
Parte de accidentes: 
 

- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación de fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de 
obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
 
B) Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar?. 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
C) Parte de deficiencias: 
 

- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la identificación. 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 
ESTADÍSTICAS. 
 
A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de 
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
 
B) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 
 
C) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con somera inspección visual; en 
abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice 
correspondiente. 
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SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional; así mismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad 
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 
constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-
contractual a su cargo, por hechos nacido de culpas o negligencia; imputables al mismo o a las personas 
a las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo 
de la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con la ampliación a un periodo de mantenimiento 
de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
 

6.3. DISPOSICIONES APLICABLES EN LA OBRA (ART. 7 AL ART. 16 DEL RD 1627/97). 
 
Artículo 7.- Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o 
estudios básico. 
 
 En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 
salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 
mismas, que no podrán implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del 
apartado 4 del artículo 5. 
 
 2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
 En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe 
del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para 
su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 
 
 Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en 
los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 
 
 3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a 
que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las 
que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
 4. En el plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en 
los términos del apartado2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
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órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 
los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en 
la obra a disposición permanente de los mismos. 
 
 5. Asimismo el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 
 
Artículo 8.- Principios generales aplicables al proyecto de la obra. 
 1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 deberán ser tomados en 
consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de 
obra y en particular: 

a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente. 

b) Al estimar la duración requerida par la ejecución de estos distintos trabajos o fases del 
trabajo. 

 
 2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad 
y salud o estudio básico, así como las previsiones e información útiles a que se refieren el apartado 6 
del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra. 
 
 3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 
obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores. 

 
Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
1º.  Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 2º.  Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de materia coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la ley 
de  Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
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Artículo 10.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medio auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
Artículo 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que 
se refiere el artículo 7. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la 
obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos  sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medias preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que 
les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos. 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
Artículo 13. Libro de incidencias. 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas de duplicado, habilitado al efecto. 

 
2. El libro de incidencias será facilitado por: 
a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 

seguridad y salud. 
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de 

las Administraciones públicas. 
 
3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria de designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 
 
4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa,  estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia a la inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza 
la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 
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Artículo 14. Paralización de los trabajos. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa 
observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, 
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave o inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 
paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 
 
3.- Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 
contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de 
obras. 
 

CAPITULO III 
 
Derechos de los trabajadores. 
 
Artículo 15. Información a los trabajadores. 

1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su 
salud en la obra. 

 
 2. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
 
Artículo 16. Consulta y participación de los trabajadores. 

1. La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 
conformidad con lo supuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, sobre las cuestiones a las que se refiere el presente Real Decreto. 

 
2. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo a la importancia de la obra, la 
consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus 
actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
3. Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos 
previstos en el apartado 4 del artículo 7, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 
 

6.4. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
- Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad, se 
hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios 
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contratados por la propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin 
este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 
 
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 
 
- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el Presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que 
intervienen como medida de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la 
obra no se podría realizar. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas unidades no previstas en el presente documento, se 
definirán total y correctamente las mismas y se le adjudicará el precio correspondiente procediéndose 
para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 
- En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
 
En Sanlúcar de Barrameda, 
 

Firmado: EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO.- Jesús Rodríguez Oliva. 

 

Cotejado: EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, DIRECTOR DEL PROYECTO.- José Antonio 
Cano Bernal. 
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2. PLANOS 
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3. PLIEGOS DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 
 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de características que 
deberán cumplir los materiales empleados en la construcción, así como las técnicas de su colocación 
en la obra y las que deberán mandar en la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y obras 
accesorias y dependientes. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este Pliego se tendrá 
en cuenta lo que indique la normativa mencionada en el apartado 1.16. y en los Pliegos Técnicos 
Particulares. 
 
 
A. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
1.1. Documentos del proyecto. 

1.2.  Obligaciones del contratista. 

1.3.  Cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

1.4. Indemnizaciones por cuenta del Contratista. 

1.5. Gastos a cargo del Contratista. 

1.6. Replanteo de las Obras. 

1.7.  Materiales. 

1.8.  Desvíos provisionales. 

1.9.  Vertederos. 

1.10. Explosivos. 

1.11. Servidumbres y servicios afectados. 

1.12. Precios unitarios. 

1.13. Partidas alzadas. 

1.14. Plazo de garantía. 

1.15. Conservación de las Obras. 

1.16. Disposiciones aplicables. 

1.17. Existencia de tráfico durante la ejecución de las Obras. 

1.18. Interferencia con otros Contratistas. 

1.19. Existencia de servidumbres y servicios enterrados. 

1.20. Desviación de servicios. 

1.21. Medidas de orden y seguridad. 

1.22. Abono de unidades de obra. 

1.23. Control de unidades de obra 

 
 
Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendrán vigencia mientras no sean 
modificadas por las Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en caso de incluirse dicho 
Documento. 
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1.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
El Proyecto consta de los siguientes documentos, cuyo contenido deberá detallarse en la Memoria: 
 

- Documento Nº 1: Memoria y Anejos a la Memoria. 

- Documento Nº 2: Planos. 

- Documento Nº 3: Pliegos de Condiciones. 

- Documento Nº 4: Mediciones y Presupuesto. 

 
Se entiende por documentos contractuales aquellos que hayan incorporados al Contrato y que son 
de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. Estos documentos, en 
caso de licitación bajo presupuesto, son: 
 

- Planos. 

- Pliego de Condiciones, dividido en dos documentos: Condiciones Técnicas Generales y 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Cuadro de precios nº 1. (Precios descompuestos). 

- Cuadro de precios nº 2. (Precios unitarios), en su caso. 

- Presupuesto total. 

 
El resto de Documentos o datos del Proyecto son informativos, y se componen de la Memoria, con 
todos sus Anejos, las Mediciones y los Presupuestos Parciales. 
 
Los documentos informativos mencionados representan sólo una opinión fundamentada de la 
Administración, sin que ello suponga que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran. Estos datos deben considerarse, solamente, como complemento de información que el 
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Solo los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior, constituyen la base del 
Contrato; por lo tanto, el Contratista no podrá alegar ninguna modificación de las condiciones de 
Contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo, precios 
de bases de personal, maquinaria y materiales, préstamos o vertederos, distancias de transporte, 
características de los materiales de la explanación, justificación de precios, etc.), salvo que estos datos 
aparezcan en algún documento contractual. El Contratista será, pues, responsable de los fallos que 
puedan derivarse de no obtener la suficiente información directa, que rectifique o ratifique la 
contenida en los documentos informativos del Proyecto. 
 
Si hubiese contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en el caso de 
incluirse estas como documentación que complemente el Pliego de Condiciones Generales, 
prevalece lo que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos 
documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 
 
Lo que sea mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, deberá 
ejecutarse como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del 
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y éstas tengan 
precio en el Contrato. 
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1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista designará a su “Delegado de obra”, en las condiciones que determinan las cláusulas 5 y 
6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de obras del Estado. 
 
En relación a “la Oficina de la Obra” y el “Libro de Ordenes”, el mismo se regirá por lo que disponen las 
cláusulas 7, 8 y 9 del mencionado “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”.  
 
El Contratista está obligado a dedicar a las obras el personal técnico, que se comprometió a dedicar 
en la licitación. El personal del Contratista colaborará con el Director, y la Dirección, para el normal 
cumplimiento de sus funciones. 
 
 
1.3 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES. 
 
Le regirán por lo que se estipula en las cláusulas 11, 16, 17 y 19 del “Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales”. 
 
Asimismo, se cumplirán los requisitos vigentes para el almacenaje y la utilización de explosivos, 
carburantes, prevención de incendios, etc. y se ajustará a lo señalado en el Código de Circulación, 
Reglamento de la Policía y conservación de Carreteras, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y 
a todas las disposiciones vigentes que sean de aplicación en aquellos trabajos que, directa o 
indirectamente, sean necesarios para el cumplimiento del Contrato. 
 
 
1.4 INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista se regirá por lo que disponga el artículo 134 del Reglamento General de Contratación 
del Estado y la cláusula 12 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. 
 
Particularmente, el Contratista deberá reparar, a su cargo, los servicios públicos o privados que se 
estropeen, indemnizando a las personas o propiedades que resulten perjudicadas. El Contratista 
adoptará las medidas necesarias a fin de evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua 
así como del medio ambiente, por la acción de combustibles, aceites, ligantes, humos, etc., y será 
responsable de los desperfectos y perjuicios que se puedan causar. 
 
El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra, y rehacer cuando esta finalice, las 
servidumbres afectadas, según establece la cláusula 20 del mencionado “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”, siendo a cuenta del Contratista los trabajos necesarios para tal fin. 
 
 
1.5 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
Además de los gastos y tasas, que se nombran en las cláusulas 13 y 38 del “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”, serán a cargo del Contratista, si no se prevé explícitamente lo contrario, los 
siguientes gastos: 
 

- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria. 

- Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, instalaciones, 
herramientas, etc. 
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- Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 

- Gastos de protección  del almacenaje y de la propia obra contra todo deterioro. 

- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y de 
energía eléctrica necesarios para la ejecución de las obras, así como de los derechos, tasas o 
impuestos de toma, contadores, etc. 

- Gastos e indemnizaciones que se producen en las ocupaciones temporales; gastos de 
explotación y utilización de préstamos, canteras, cauces y vertederos. 

- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos de limpieza general de la 
obra y de zonas confrontadas afectadas por las obras, etc. 

- Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecución, excepto los que corresponden a 
Expropiaciones y Servicios afectados. 

- Gastos ocasionados por el suministro y colocación de los carteles anunciadores de la obra. 

- Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios unitarios 
contratados. 

 

 
1.6 REPLANTEO DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista realizará todos los replanteos parciales que sean necesarios para la correcta ejecución 
de las obras, los cuales deben ser aprobados por la Dirección. Deberá también materializar, sobre el 
terreno, todos los puntos de detalle que la Dirección considere necesarios para la finalización exacta, 
en planta y perfil, de las diferentes unidades. Todos los materiales, equipos y mano de obra, necesarios 
para estos trabajos, irán a cargo del Contratista. 
 
 
1.7 MATERIALES. 
 
Además de lo que se dispone en las cláusulas 15, 34, 35, 36 y 37 del “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”, deberán observarse las siguientes prescripciones: 
 

- Si las procedencias de los materiales estuvieran fijadas en los documentos contractuales, el 
Contratista deberá utilizar, obligatoriamente, dichas procedencias, salvo autorización explícita del 
Director de la obra. Si fuese imprescindible, a juicio de la Administración, cambiar aquel origen o 
procedencia, el Contratista se regirá por lo que dispone la cláusula 60 del “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”. 

- Si por no cumplir las Prescripciones del presente Pliego se rechazan materiales procedentes de la 
explanación, préstamos y canteras, que figuren como utilizables solamente en los documentos 
informativos, el Contratista tendrá la obligación de aportar otros materiales, que cumplan las 
Prescripciones, sin que, por este motivo, tenga derecho a un nuevo precio unitario. 

- El Contratista obtendrá, a su cargo, la autorización para el uso de préstamos, yendo, también a su 
cargo, todos los gastos, cánones e indemnizaciones, etc. que se presenten. 

- El Contratista notificará a la Dirección de la Obra, con suficiente antelación, las procedencias de 
los materiales que se propone utilizar, aportando muestras y los datos necesarios, tanto por lo que 
se refiere a la cantidad como a la calidad. 

- En ningún caso podrán usarse ni utilizarse en la obra materiales cuya procedencia no haya sido 
aprobada por el Director. 

 

 

Código Seguro De Verificación: IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Fecha 03/11/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jesus Rodriguez Oliva

Jose Antonio Cano Bernal

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Página 5/127



CALLE BAÑOS, Nº 8 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
TEL. 956388080 - FAX. 956388088 

 
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución. Plan Invierte 2016 

 
 
 

 

GMU
Proyectos y Obras
GMU

Proyectos y Obras

1.8 DESVÍOS PROVISIONALES. 
 
El Contratista ejecutará o acondicionará, en el momento oportuno, las carreteras, caminos y accesos 
provisionales para los desvíos que impongan las obras, en relación con el tráfico general y los accesos 
de los confrontantes, de acuerdo con lo que se define en el Proyecto o con las instrucciones que 
reciba de la Dirección. Los materiales y las unidades de obra, que comportan las mencionadas obras 
provisionales, cumplirán todas las prescripciones del presente Pliego, como si fuesen obras definitivas. 
 
Estas obras deberán ser abonadas, salvo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
diga expresamente lo contrario, es decir, con cargo a las partidas alzadas que para tal motivo figuren 
en el Presupuesto o, en el caso de que no las haya, valoradas según precios de Contrato. 
 
Si estos desvíos no fuesen estrictamente necesarios para la ejecución normal de las obras, a criterio de 
la Dirección, no deberán abonarse, y en este caso, será conveniencia del Contratista facilitar o 
acelerar la ejecución de las obras. Tampoco deberán abonarse los caminos de obra, tales como 
accesos, subidas, puentes provisionales, etc. necesarios para la circulación interior de la obra, para el 
transporte de los materiales, para accesos y circulación del personal de la Administración, o para las 
visitas de obra. A pesar de todo, el Contratista deberá mantener los caminos de obra mencionados y 
accesos en buenas condiciones de circulación. 
 
La conservación, durante el plazo de utilización de estas obras provisionales, será a cargo del 
Contratista. 
 
 
1.9 VERTEDEROS. 
 
Salvo manifestación contraria expresada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la 
localización de los vertederos, así como los gastos derivados de su utilización, correrán a cargo del 
Contratista. Ni el hecho de que la distancia al vertedero sea mayor que la prevista en la justificación 
del precio unitario, ni la omisión de dicha justificación en la operación de transporte al vertedero, serán 
causas suficientes para alegar modificación del precio unitario. 
 
Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se supone que el  material procedente 
de la excavación ha de utilizarse para realizar un terraplén, rellenos, etc., y la Dirección de Obra 
rechaza el citado material por no cumplir las condiciones del presente Pliego, el Contratista deberá 
transportar dicho material al vertedero sin ningún derecho a abono complementario al 
correspondiente de la excavación, ni ha incrementar el precio del contrato por tener que emplear 
mayores cantidades de material procedente de préstamos. 
 
El Director de la Obra podrá autorizar vertederos en las zonas bajas de las parcelas, con la condición 
de que los productos vertidos se extiendan y compacten correctamente. Los gastos ocasionados por 
dicha extensión y compactación correrán a cuenta del Contratista por considerarse incluido en los 
precios unitarios. 
 
 
1.10 EXPLOSIVOS. 
 
La adquisición, transporte, almacenaje, conservación, manipulación y utilización de mechas, 
detonadores y explosivos se regirá por las disposiciones vigentes al efecto, completadas con las 
instrucciones que figuren en el Proyecto o dicte la Dirección de Obra. 
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Irá a cargo del Contratista la obtención de permisos, licencias para la utilización de estos medios, así 
como el pago de los gastos que los mencionados permisos comporten. 
 
El Contratista estará obligado al cumplimiento estricto de todas las normas existentes en materia de 
explosivos y de ejecución de voladuras. 
 
La Dirección podrá prohibir la utilización de voladuras o determinados métodos que considere 
peligrosos, aunque la autorización de los métodos utilizados no libra al Contratista de la 
responsabilidad de los daños causados. 
 
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con 
explosivos. Cuyo emplazamiento y estado de conservación garantizaran, en cualquier momento, su 
perfecta visibilidad. 
 
En todo caso, el Contratista será responsable de los daños que se deriven de la utilización de 
explosivos. 
 
 
1.11 SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 
En relación a las servidumbres existentes, el Contratista se regirá por lo que estipula la cláusula 20 del 
“Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. A tal efecto, también se consideraran servidumbres 
relacionadas con el “Pliego de Prescripciones”, aquellas que aparezcan definidas en los Planos del 
Proyecto. 
 
Los objetos afectados serán trasladados o retirados por las Compañías y Organismos correspondientes. 
 
A pesar de todo, el Contratista tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la 
localización, protección o desvío, en cualquier caso, de los servicios afectados de poca importancia, 
que la Dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, si bien, estos 
trabajos le serán abonados, ya sea con cargo a las partidas alzadas existentes al efecto en el 
Presupuesto o por unidades de obra, con aplicación de los precios del Cuadro nº 1, en cuyo defecto, 
el Contratista se regirá por lo que establece la cláusula 60 del “Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales”. 
 
 
1.12 PRECIOS UNITARIOS. 
 
El precio unitario, que aparece en letra en el Cuadro de Descompuestos, será el que se aplicará en las 
mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. 
 
Complementariamente a lo que se prescribe en la cláusula 51 del “Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales”, los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Descompuestos incluyen siempre, salvo 
prescripción expresa en contra de un documento contractual: suministro (incluso derechos de 
patente, canon de extracción, etc.), transporte,  manipulación y utilización de todos los materiales 
usados en la ejecución de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra, 
maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones, normales o accidentales, necesarias para 
acabar la unidad correspondiente, y los costes indirectos. 
 
La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Descompuestos es de 
aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas; el Contratista no podrá reclamar 
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modificación de los precios en letra este Cuadro, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores 
u omisiones en la descomposición que figura en el mismo. 
 
Incluso en la justificación del precio unitario que aparece en el correspondiente Anexo de la Memoria, 
se utilizan hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra 
necesaria; cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo de los materiales básicos; 
procedencia o distancias de transporte, número y tipo de operaciones necesarias para completar la 
unidad de obra; dosificación, cantidad de materiales, proporción de diferentes componentes o 
diferentes precios auxiliares, etc.) 
 
Los costes mencionados no podrán argumentarse como base para la modificación del 
correspondiente precio unitario, ya que los costos se han fijado al objeto de justificar el importe del 
precio unitario, y están contenidos en un documento fundamentalmente informativo. 
 
La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, que 
figura en los correspondientes Artículos del presente Pliego, no es exhaustiva sino enunciativa, para la 
mejor comprensión de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por este motivo, las 
operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la unidad de obra en su 
totalidad, forman parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos en el precio 
unitario correspondiente. 
 
 
1.13 PARTIDAS ALZADAS. 
 
Las partidas que figuran como de “pago integro” en las Prescripciones Técnicas Particulares, en los 
Cuadros de Precios, o en los Presupuestos Parciales o Generales, se pagaran íntegramente al 
Contratista, una vez realizados los trabajos a los cuales corresponden. 
 
Las partidas alzadas “a justificar” se pagaran de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 52 del 
“Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”; se justificaran a partir del Cuadro de Precios nº 1 y, en 
su defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificación de Precios. 
 
En el caso de abono “según factura”, el Contratista tendrá en cuenta, en el cálculo de su oferta 
económica, los gastos correspondientes a pagos para la Administración, ya que se abonará 
únicamente el importe de las facturas. 
 
 
1.14 PLAZO DE GARANTÍA. 
 
El plazo de garantía de la obra será de un (1) año contado a partir de la Recepción, salvo que en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, o en el Contrato, se modifique expresamente este plazo. 
 
Este plazo abarcará todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (obra principal, demoliciones, 
movimiento de tierras, instalaciones de abastecimiento y saneamiento, alumbrado exterior público, 
instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, gas, balizamiento, señalización y barreras, mobiliario 
urbano, plantaciones, edificaciones, obras auxiliares, etc.). 
 
En caso de Recepciones parciales, el Contratista se regirá por lo que dispone el artículo 171 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
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1.15 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Se define como conservación de la obra, los trabajos de limpieza, acabados, mantenimiento, 
reparación y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado 
de funcionamiento. Dicha conservación se extiende a todas las obras ejecutadas sobre el mismo 
contrato (obra principal, balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones 
eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.). 
 
Además de lo que se prescribe en el presente Artículo, el Contratista se regirá por lo que se dispone en 
la cláusula 22 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. 
 
El presente Artículo será de aplicación desde la orden de inicio de las obras hasta la recepción 
definitiva. Todos los gastos originados por este concepto serán a cuenta del Contratista. 
 
También serán a cargo del Contratista la reposición de elementos que se hayan deteriorado o que 
hayan sido objeto de robo. El Contratista deberá tener en cuenta, en el cálculo de sus proposiciones 
económicas, los gastos correspondientes a las reposiciones mencionadas o a los seguros que sean 
convenientes. 
 
 
1.16 DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
Además de las disposiciones mencionadas explícitamente en el capítulo I del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del presente proyecto, serán de aplicación, con carácter general, las 
disposiciones siguientes: 
 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos 
de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016. 

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Económicas que se establecen para la 
contratación de estas obras. 

• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público. 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 
y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA núm. 154 de 31 
de diciembre de 2002). 

• Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 
de noviembre (BOJA de 29 de diciembre de 2006). 

• Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz (POT Costa Noroeste), aprobado 
por Decreto 95/2011, de 19 de abril (BOJA de 19 de mayo de 2011). 

• Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sanlúcar de Barrameda, aprobado 
definitivamente el 30.10.96 y su Texto Refundido el 28.05.97 (publicado en el BOP de Cádiz núm. 
153, de fecha 04.07.97, y sus Normas Urbanísticas en el BOP núm. 154, de fecha 05.07.97). 

• Adaptación Parcial del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sanlúcar de 
Barrameda a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
en cumplimiento de la disposición transitoria segunda de la misma y de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos 
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de 
viviendas protegidas, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 
29.07.10, ha sido depositada en el Registro Municipal y Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados el 21.12.10 mediante 
anotación accesoria nº 1, del instrumento de planeamiento núm. 63, al folio 89 dorso y 94, de la 
Sección 1ª de “Instrumentos de Planeamiento”, y publicado dicho acuerdo de en el Boletín Oficial 
de la Provincia de fecha 08.11.11 junto con el Anexo a las Normas Urbanísticas del PGOU. 

• Avance para la Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable, del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Barrameda, aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento con fecha 27.05.13 y publicado en el BOP núm. 141 de fecha 25.07.13. 

• Modificación Puntual núm. 15, Normas del Suelo No Urbanizable, del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Barrameda, aprobada con fecha 24.02.14 por 
Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz (Acuerdo 
de 11.02.14 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz), 
publicada en el BOJA núm. 42, de fecha 04.03.14. 

• Ordenanzas Municipales en vigor. 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las Infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

• La legislación que sustituya, modifique o complete las disposiciones mencionadas y la nueva 
legislación aplicable que se promulgue, siempre que sea vigente con anterioridad a la fecha del 
Contrato. 

 
En caso de contradicción o simple complementación de diversas normas, se tendrán en cuenta, en 
todo momento, las condiciones más restrictivas. 
 
 
1.17 EXISTENCIA DE TRÁFICO DURANTE  LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La existencia de determinados viales, que deban mantenerse en servicio durante la ejecución de las 
Obras, no será motivo de reclamación económica por parte del Contratista. 
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El Contratista programará la ejecución de las Obras de manera que las interferencias sean mínimas y, 
si es preciso, construirá los desvíos provisionales que sean necesarios, sin que esto sea motivo de 
incremento del precio del Contrato. 
 
Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos, y por la conservación de los mencionados viales 
de servicio, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y en ningún momento podrán ser 
objeto de reclamación. En el caso de que lo anteriormente dicho implique la necesidad de ejecutar 
determinadas partes de las Obras por fases, éstas serán definidas por la Dirección de las Obras, y el 
posible coste adicional se considerará incluido en los precios unitarios, como en el apartado anterior. 
 
 
1.18 INTERFERENCIA CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
El Contratista programará los trabajos de forma que, durante el periodo de ejecución de las Obras, 
sea posible realizar trabajos de Jardinería, Obras Complementarias, como pueden ser la ejecución de 
redes eléctricas, telefónicas u otros trabajos. En este caso el Contratista, cumplirá las órdenes de la 
Dirección, referentes a la ejecución de las obras, por fases, que marcará la Dirección de las obras, a fin 
de delimitar zonas con determinadas unidades de obra totalmente acabadas, con el fin de encauzar 
los trabajos complementarios mencionados anteriormente. 
 
Los posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o incrementos de coste, debidos a la 
mencionada ejecución por fases, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y no podrán 
ser, en ningún momento, objeto de reclamación. 
 
 
1.19 EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS ENTERRADOS. 
 
Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de servidumbres de 
cualquier tipo, o de servicios existentes que sea necesario respetar, o bien cuando proceda la 
ejecución simultánea de las Obras y la sustitución o reposición de servicios afectados, el Contratista 
estará obligado a utilizar los medios adecuados para la realización de los trabajos, de forma que se 
evite la posible interferencia y riesgo de cualquier tipo. 
 
El Contratista solicitará, a las distintas entidades suministradoras o propietarios de Servicios, planos de 
definición de la posición de dichos servicios, y localizará y descubrirá las tuberías de servicios 
enterrados mediante trabajos de ejecución manual. Los gastos originados o las disminuciones de 
rendimiento originadas se consideraran incluidas en los precios unitarios, y no podrán ser objeto de 
reclamación. 
 
 
1.20 DESVÍOS DE SERVICIOS. 
 
Antes de empezar las excavaciones, el Contratista, basándose en los planos y datos de que disponga, 
o mediante la visita a los servicios si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los 
servicios e instalaciones afectados, considerar la mejor forma de ejecutar los trabajos para no 
estropearlos, y señalar aquellos, que, en última instancia, considere necesario modificar. 
 
Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de la Empresa y Organismos correspondientes, 
la modificación de estas instalaciones. Estas operaciones se pagaran mediante factura. En el caso de 
existir una partida para abonar los mencionados trabajos, el Contratista tendrá en cuenta, en el 
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cálculo de su oferta económica, los gastos correspondientes a pagos para la Administración, ya que 
se abonará únicamente el importe de las facturas. 
 
A pesar de todo, si con la finalidad de acelerar las obras, las empresas interesadas solicitan la 
colaboración del Contratista, este deberá prestar la ayuda necesaria. 
 
 
1.21 MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD. 
 
El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la buena 
y segura marcha de los trabajos. En cualquier caso, el constructor será única y exclusivamente el 
responsable, durante la ejecución de las obras de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su 
personal o causarlo a otras personas o Entidades.  
 
Corresponde al constructor elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra 
en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
1.22 ABONO DE UNIDADES DE OBRAS. 
 
Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la forma de abonarlos, de acuerdo con el 
Cuadro de Precios nº 1, se entenderán que se refieren a unidades de obra totalmente acabadas. 
 
En el cálculo de la proposición económica, deberá tenerse en cuenta que cualquier material o 
trabajo necesario para el correcto acabado de la unidad de obra, o para asegurar el perfecto 
funcionamiento de la unidad ejecutada en relación con el resto de obra realizada, se considerará 
incluido en los precios unitarios del Contrato, no pudiendo ser objeto de sobreprecio. 
 
La ocasional omisión de los elementos mencionados en los Documentos del Proyecto no podrá ser 
objeto de reclamación, ni de precio contradictorio por considerarlos expresamente incluidos en los 
precios del Contrato. 
 
Los materiales y operaciones mencionados son los considerados como necesarios y de cumplimiento 
obligatorio en la normativa relacionada en el apartado 1.16. 
 
 
1.23 CONTROL DE UNIDADES DE OBRA. 
 
La Dirección de la obra solicitará a los laboratorios homologados presupuestos sobre control de 
calidad de las unidades de obra, escogiendo el que sea más idóneo para las condiciones de la obra. 
El importe hasta el 1% del Presupuesto de Contrata, correrá a cargo del Contratista, según la cláusula 
38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. El resto, 
si es preciso, será abonado por el Promotor. 
 
El laboratorio encargado del control de la obra realizará todos los ensayos del programa, previa 
solicitud de la Dirección Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de 
funcionamiento: 
 

Código Seguro De Verificación: IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Fecha 03/11/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jesus Rodriguez Oliva

Jose Antonio Cano Bernal

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Página 12/127



CALLE BAÑOS, Nº 8 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
TEL. 956388080 - FAX. 956388088 

 
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución. Plan Invierte 2016 

 
 
 

 

GMU
Proyectos y Obras
GMU

Proyectos y Obras

- A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el número de controles, que se 
abonarán a partir de los precios unitarios aceptados. 

- Los resultados de cada ensayo se comunicarán simultáneamente a la Dirección de las obras y a la 
Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzará la comunicación 
telefónicamente, con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares comprende el conjunto de características y 
especificaciones, no incluidas en el Pliego de Condiciones Generales, que deberán cumplir tanto los 
materiales empleados como los procesos constructivos para una correcta ejecución de las obras 
proyectadas. 
 
 

B. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
 

1. CONDICIONES GENERALES. 

1.1. Normas generales de aplicación. 

1.2. Empleo de maquinaria y uso de explosivos. 

1.3. Ensayos. 

1.4. Responsabilidad del contratista. 

1.5. Consideraciones medioambientales. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE PLIEGO. 
 

3. MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

3.1. Procedencia de los materiales. 

3.2. Demoliciones. 

3.3. Excavación en zanjas. 

3.4. Materiales para rellenos de zanjas. 

3.5. Capas granulares de zahorra (sub-base granular). 

3.6. Materiales para riegos de imprimación y adherencia. 

3.7. Mezclas Bituminosas en Caliente. 

3.8. Hormigones. 

3.9. Materiales para morteros de cemento. 

3.10. Fábricas de elementos cerámicos. 
3.11. Red de alumbrado exterior público. 
3.12. Pavimentos de hormigón. 
3.13. Bordillo de hormigón. 
3.14. Señalización y balizamiento. 
3.15. Otros materiales. 
3.16. Materiales que no reúnen las condiciones. 
3.17. Examen y prueba de los materiales. 

 

4. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

4.1. Dirección de las obras. 

4.2. Discrepancias. 

4.3. Planos de detalle. 

4.4. Replanteo. 

4.5. Plan de obra. 

4.6. Demoliciones. 

4.7. Excavación en zanjas. 

4.8. Relleno de zanjas. 

4.9. Subbase granular. 
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4.10. Base granular de zahorra artificial. 
4.11. Riegos de imprimación y adherencia. 
4.12. Mezclas Bituminosas en Caliente. 
4.13. Hormigones. 
4.14. Alumbrado. público. 
4.15. Obras de fábrica. 
4.16. Fábricas de elementos cerámicos. 
4.17. Pavimentos de aceras. 
4.18. Colocación del bordillo. 
4.19. Marcas viales. 

 

5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

5.1. Generalidades. 

5.2. Abonos varios. 
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CAPÍTULO I 
CONDICIONES GENERALES 

 
 

1.1. NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir cuanto se especifica en este Pliego de Condiciones 
Facultativas y Condiciones Particulares, Económico Administrativas que se redacta para la 
contratación de la obra. Observará asimismo cuantas disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo 
sean, y tengan relación con la Legislación Laboral, Social y protección a la Industria Nacional. En caso 
de discrepancia entre alguna de las disposiciones anteriores prevalecerá la de mayor rango legal. 
 
En su defecto, serán de aplicación los criterios establecidos tanto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado en Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre. 
 
Le serán de aplicación al Contratista, cuantas disposiciones le sean dictadas por la Dirección Técnica 
de las Obras, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello sea relevado de 
las responsabilidades que pueda patronales; asimismo, acatará todas las disposiciones que dicte la 
Dirección Técnica antes indicada con objeto de asegurar la buena marcha del trabajo. 
 
En todo lo no contemplado tanto en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales del presente proyecto, se estará a lo dispuesto tanto en el 
Plan de General Municipal de Ordenación de Sanlúcar de Barrameda, Texto Refundido, aprobado 
definitivamente por resolución de la C.P.O.T.U. de 28 de mayo de 1997, como en la Adaptación Parcial 
del citado P.G.O.U. a la L.O.U.A., aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 
fecha 29 de julio de 2010, además de las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda en vigor y las que se relacionan a continuación: 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 
1976 (PG-3), con las modificaciones aprobadas por Órdenes Ministeriales. 

- Orden Circular 24/2008, de 30 de julio, del Ministerio de Fomento sobre el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículos 542 - Mezclas Bituminosas 
en Caliente tipo hormigón bituminoso, y 543 - Mezclas Bituminosas para capas de Rodadura. 
Mezclas Drenantes y Discontinuas. 

- Orden Circular 29/2011, de 14 de octubre, del Ministerio de Fomento sobre el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes Bituminosos 
y Microaglomerados en Frío. 

- Instrucción relativa a las Acciones a considerar en el Proyecto de puentes de carreteras, aprobada 
por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Febrero de 1972 (BOE n. 113 de 11 de Mayo de 
1972). 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

- Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 

- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

- Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (ed. 2007). 

- Código de circulación vigente. 
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- Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden FOM/273/2016, de 19 
de febrero. 

- Instrucción 6.1-lC sobre “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

- Norma 6.3-lC sobre “Rehabilitación de Firmes” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la 
Orden FOM3459/03, de 28 de noviembre. 

- Orden Circular 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”. 

- Norma 8.1-IC sobre “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden 
FOM/534/2014, de 20 de marzo. 

- Norma 8.2-IC sobre "Marcas viales" de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden de 16 
de julio de 1987. 

- Norma 8.3-IC sobre “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden Ministerial, de 31 de 
agosto de 1987. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

- Instrucción para la Fabricación y suministro de Hormigón Preparado (EHPRE-72). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en obras 
de construcción RB-90 (obligatorio en obras de la Administración). 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en obras de construcción 
RL-88. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de cementos RC-03, aprobado en 
Real Decreto 1997/2003, de 26 de diciembre. 

- Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicas, aprobado por Orden de 
Presidencia de Gobierno de 9 de Abril de 1964.  

- Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas, en las obras de 
construcción, aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 31-5-85. (BOE 10-6-85). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en obras 
de construcción RB-90 (obligatorio en obras de la Administración). 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (obligatorio en obras de la 
Administración). 

- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de abastecimiento de agua. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad 
del agua de consumo humano. 

- Reglamento del suministro domiciliario de agua de Andalucía. Decreto 120/1991 de 11 de junio, 
modificado por el Decreto 327/2012 de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para 
su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios. 

- Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y 
Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucía. 

- Instrucción 5.2.–l.C. de Drenaje superficial, aprobada por O.M. de 14 de mayo de 1990 (BOE de 23 
de mayo de 1990). 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
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- Reglamento de Eficiencia Energética (REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07). 

- Instrucciones para Alumbrado Público Urbano de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 

- Recomendaciones del Comité Internacional de Iluminación - CIE. 

- Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/68, de 28 de Noviembre. 

- Reglamento sobre condiciones eléctricas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación aprobado por Real Decreto 3275/1982 de 12-11-82. 

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

- Normas Tecnológicas de la edificación. 

- Código Técnico de la Edificación. 

- Normas Básicas de la Edificación (NBE/MV). 

- NBE-FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo aprobada por Real Decreto 1723/1990 de 20 de 
diciembre. 

- Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales, Normas UNE 
mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente, el resto de las Normas 
UNE. 

- Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. Normas DIN, ASTM y otras normas 
vigentes en otros países, siempre que se mencionen en un documento contractual. 

- Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las Infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras de la Dirección General de 
Carreteras. 

- Recomendaciones para la redacción de planes de control de calidad de materiales en los 
proyectos y obras lineales. 

- Disposición Reguladora Especifica de la Acreditación de laboratorios de Ensayos para el control de 
calidad de la Edificación en las áreas de hormigón. 

- Disposición Reguladora Especifica de la Acreditación de laboratorios de Ensayos  para el control 
de calidad de la Edificación en las áreas de mecánica del suelo. 

- Disposición Reguladora Especifica de la Acreditación de Laboratorios de Ensayos para el control 
de calidad de la Edificación en las áreas de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales 
constituyentes en viales. 

- Homologación de cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados y especificaciones técnicas de prefabricados y productos 
afines de yesos y escayolas para la construcción y su homologación. 

- Ley 8 de Noviembre de 1995, Nº 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 31/1995 y Real Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre del Mº de la Presidencia, sobre Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (NTE/ISA) y cuantas disposiciones oficiales 
le afecten, así como las normas de la buena construcción. 

- La legislación que sustituya, modifique o complete las disposiciones mencionadas y la nueva 
legislación aplicable que se promulgue, siempre que sea vigente con anterioridad a la fecha del 
Contrato. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. 
 
Se estará a lo dispuesto en Ley 31/1995 y Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre del Mº de la 
Presidencia, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y en particular al Estudio de Seguridad y Salud que 
se incluye como Anejo de la Memoria. 
 
El Contratista vendrá obligado a la elaboración y aprobación de un Plan de Seguridad de la Obra que 
deberá ser aprobado conforme a la tramitación establecida. 
 
En cualquier caso, el Contratista adaptará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la 
ejecución de las obras, para proteger al público y facilitar el tránsito de vehículos y peatones. 
 
Mientras dure la ejecución de las obras, se mantendrán en todos los puntos donde sea posible y 
necesario, a fin de garantizar la debida seguridad del tráfico, las señales y balizamientos preceptivos 
de acuerdo con la O.M. del Ministerio de Obras Públicas de 14 de Marzo de 1970 y las aclaraciones 
complementarias que se recogen en la O.C. 67/70 de la Dirección General de Carreteras. La 
permanencia y eficacia de estas señales deberán ser garantizadas por los vigilantes que fueran 
necesarios. Tanto las señales como los jornales devengados por los citados vigilantes serán de cuenta 
del Contratista. La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en 
este artículo será, por entero, del Contratista. 
 
Las obras se ejecutarán de forma tal que el tránsito ajeno a las mismas, tanto de personas como de 
vehículos, en las zonas que afecten a calles y servicios existentes, encuentre en todo momento un 
paso en buenas condiciones de viabilidad, ejecutándose a expensas del Contratista las obras 
necesarias para facilitarlo. 
 
Cuando se trate de obras que requieran la excavación de zanjas, y siempre que se prevea el paso de 
personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a todo lo largo de las zanjas, en el borde 
contrario al que se acopian los productos de la excavación o a ambos lados si se retiran, vallas que se 
iluminarán cada 15 metros con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no 
superior a 25 metros para el paso de peatones. Dichos pasos dispondrán de la debida protección. 
 
La iluminación portátil será de material antideflagrante. 
 
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente cualquier 
inundación que pudiera producirse. 
 
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se 
determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvío, paralizándose 
los trabajos hasta que no se hayan adoptado una de las dos alternativas, o por la Dirección Técnica se 
ordenen las condiciones del trabajo. 
 
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se comprobará la ausencia de 
gases y vapores. De existir, se ventilará la zanja o pozo antes de comenzar los trabajos hasta 
eliminarlos. 
 
 

1.2. EMPLEO DE MAQUINARIA Y USO DE EXPLOSIVOS.  
 
Los equipos de maquinaria a emplear deberán ser previamente aprobados por la Dirección Técnica. 
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La utilización de explosivos está prescrita con carácter general. Si el Contratista propone su utilización, 
fundamentada en cada caso particular, deberá obtener la autorización por escrito de la Dirección 
Técnica para ese caso determinado antes de proceder al uso de explosivos, bien entendido que las 
lesiones y daños que pudieran producirse como consecuencia del empleo de explosivos serán de su 
exclusiva responsabilidad. En todo caso será absolutamente imprescindible que el Contratista 
disponga de personal debidamente autorizado y competente adscrito a la obra para el manejo de 
explosivos, de acuerdo con la vigente normativa. 
 
 

1.3. ENSAYOS. 
 
La Dirección Técnica podrá exigir al Contratista de las obras que los materiales sean ensayados con 
arreglo a las instrucciones de ensayo en vigor. 
 
La Dirección Técnica podrá elegir por sí, o por delegación, los materiales que han de ensayarse, así 
como presenciar su preparación y ensayo.  
 
Antes de verificarse la Recepción, y siempre que sea posible, se someterán todas las obras a pruebas 
de resistencia, estabilidad e impermeabilidad, en su caso, y se procederá a la toma de muestras para 
la realización de ensayos, todos ellos con arreglo al programa que redacte la Dirección Técnica de la 
obra.  
 
Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista estando su costo incluido en los precios 
unitarios de las respectivas unidades de obra, y se entienden que no están verificadas totalmente 
hasta que no den resultados satisfactorios. 
 
Los asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala 
construcción o falta de precaución, serán corregidas por el Contratista y a su cargo.  
 
 

1.4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos o 
privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o a una 
deficiente organización de los trabajos. 
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa de manera 
inmediata. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas por el Contratista a su costa de 
forma inmediata y adecuadamente. 
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, 
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados, de 
cualquier forma aceptable. 
 
Igualmente, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos a la Dirección 
Técnica y colocarlos bajo su custodia.  
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Adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua y depósitos por efecto de los 
combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.  
 
 

1.5. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES. 
 
El contratista queda obligado, tanto por su parte como por la de sus subcontratistas y trabajadores 
autónomos, al cumplimiento de la legislación que pudiera ser aplicable en materia de protección de 
atmósfera, agua, suelos, recursos naturales y culturales en la ejecución de la presente obra. 
 
La ubicación de las instalaciones y actividades auxiliares no se llevará a cabo dentro de las siguientes 
áreas, denominadas de exclusión: 
 

- Zona de policía de los cursos fluviales, definida en el Rgto. del Dominio Público Hidráulico. 
- Hábitats de interés prioritario y/o comunitario. 
 

El contratista empleará como área de vertido de sobrantes de obra, vertederos o canteras 
autorizados. 
 
El contratista procederá a la recuperación ambiental del área ocupada por las instalaciones 
auxiliares. 
 
Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y 
en los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el contratista se convierte en 
productor de dichos residuos tóxicos y peligrosos. El contratista vendrá obligado a realizar algunas de 
las acciones que se mencionan a continuación: 
 

- Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.) 
- Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona autorizada para la 

recogida. 
- Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida autorización, el transporte 

hasta el lugar de gestión autorizado. 
- Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 
 

Del sistema elegido se dará conocimiento al Director Facultativo. 
 
Se prohíbe expresamente el abandono o vertido de residuos peligrosos tales como aceites, ácidos, 
disolventes, pilas, baterías, PCB, CFC, etc. 
 
El contratista queda obligado a garantizar el cumplimiento y actualización de las inspecciones 
técnicas de vehículos y maquinaria de obra en lo referente al correcto funcionamiento de sus 
dispositivos anti-ruido. 
 
El Contratista deberá proceder al riego del área afectada por las obras al objeto de evitar ambientes 
pulvígenos dañinos para el Medio Ambiente. 
 
Los vertidos de aguas residuales serán canalizados hacia el colector de aguas residuales o sistema de 
depuración instalado al efecto. 
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El contratista llevará a cabo los trabajos de construcción de modo que quede garantizada la 
preservación de la calidad de las aguas teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que las cubas de 
hormigón, las cucharas de retroexcavadoras, etc., no se laven en los cauces existentes. 
 
Es responsabilidad del contratista evitar que se lleve a efecto la eliminación de cualquier residuo por 
incineración durante la realización de los trabajos. Asimismo, evitará todo vertido de residuos, tanto al 
suelo, como a drenajes o alcantarillado. 
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CAPÍTULO II 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, 
normas y especificaciones, que además de las indicadas en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen 
todos los requisitos que deben cumplir las obras contenidas en el “Proyecto de Rehabilitación 
superficial de firme en la Avenida de la Constitución”, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en el tramo 
delimitado entre la Avenida de Trebujena y la rotonda José María Macías Robles. 
 
Las obras están descritas y desarrolladas en la Memoria y Anejos a la memoria del presente proyecto. 
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CAPÍTULO III 
MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 

3.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 
 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras, serán aportados por el Contratista y 
procederán, exclusivamente, de los lugares, procedencias, fabricación o marcas que, elegidas 
directamente por el propio Contratista, hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica 
de las obras. Esta circunstancia no disminuye en nada, sin embargo, la responsabilidad del Contratista 
en cuanto a la calidad de los materiales que emplee, y serán siempre a su costa o posteriormente 
rechazados, los que no cumplan debidamente con las condiciones básicas establecidas en las 
normas de este Pliego. 
 
 

3.2. DEMOLICIONES. 
 
3.2.1. Definición. 
 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 
firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución 
de la obra. 
 
En este caso, las demoliciones contempladas se localizarán fundamentalmente en el pavimento del 
viario objeto de proyecto, y consistirán en la demolición, fresado y/o levantado de aquellas zonas 
superficiales del pavimento asfáltico de la calzada existente que se encuentran en mal estado de 
conservación. 
 
Incluye las siguientes operaciones:  
 

- Trabajos de preparación y de protección.  
- Fragmentación y desmontaje de las superficies afectadas. 
- Retirada de los materiales.  

 

3.2.2. Clasificación. 
 
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente: 
 

- Demolición con máquina excavadora. 
- Demolición por fragmentación mecánica. 

 

3.2.3. Estudio de la demolición. 
 
Previamente a los trabajos de demolición, en caso de que éstos trabajos sean de entidad, se 
elaborará un estudio de demolición que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las 
Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 
 
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 
 

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
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- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 
- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 
- Cronogramas de trabajos y pautas de control. 
- Medidas de seguridad y salud. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
 

3.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS. 
 
3.3.1. Definición. 
 
Esta unidad se refiere a las excavaciones en en zanjas para canalizaciones de servicios, incluyéndose 
la parte proporcional de entibación en aquellas unidades que se consideren necesarias, agotamiento 
y transporte a vertedero de los productos de la excavación con el canon de vertido correspondiente. 
 
3.3.2. Clasificación de la Excavación. 
 
La excavación en zanja será "no clasificada", es decir, que a efectos de calificación y abono, el 
terreno a excavar se supone homogéneo y no da lugar a una diferenciación por su naturaleza, forma 
de ejecución, ni por los medios auxiliares de construcción, como entibaciones o agotamientos que el 
Contratista hubiere de utilizar por imperativo de la buena práctica constructiva o porque así lo señale 
el Director de las Obras, así como tampoco si fuese necesario excavar a profundidad mayor de la que 
figura en los planos. 
 
 

3.4. MATERIALES PARA RELLENO DE ZANJAS. 
 
3.4.1. Criterios generales. 
 
Los materiales a emplear para relleno de zanjas serán suelos o materiales locales que se obtengan de 
las excavaciones realizadas en las obras, o de los préstamos que autorice la Dirección Técnica de las 
obras. 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 
características se definen en el apartado 330.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de Carreteras y Puentes (PG-3 1975) de la Dirección General de Carreteras, modificado por 
ORDEN FOM 1382/02), en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización 
de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una 
carretera. 
 
Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán 
encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas 
de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 
 
En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 
 

- Puesta en obra en condiciones aceptables.  
- Estabilidad satisfactoria de la obra.  
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- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan 
en Proyecto.  

 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y las 
condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguientes se 
define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales locales 
disponibles. 
 
3.4.2. Características de los materiales. 
 
A los efectos de este artículo, los rellenos tipo estarán constituidos por materiales que cumplan alguna 
de las dos condiciones granulométricas siguientes:  
 

- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento (#20 > 70 %), 
según UNE 103101. 

- Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento 
(# 0,080 ≥ 35 %), según UNE 103101. 

 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de 
procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este 
artículo y que sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del 
conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que 
así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro 
de Órdenes. 
 
3.4.3. Clasificación de los materiales. 
 
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los tipos 
siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a 
porcentaje en peso): 
 

• Suelos seleccionados. 
 
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:  
 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 
103204. 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 
0,2%), según NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm). 
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 £ 15%) o que en 

caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 
 

o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
o Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (#0,40 < 75%). 
o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 
o Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 
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o Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 
 

• Suelos adecuados. 
 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan 
las condiciones siguientes: 
 

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204. 
- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según 

NLT 114. 
- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm). 
- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%). 
- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 
- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP > 

4), según UNE 103103 y UNE 103104. 
 

• Suelos tolerables. 
 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 
adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 
 

- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103204. 
- Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 
- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), según NLT 

114. 
- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 
- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y 

tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)). 
- Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra 

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de 
megapascal (0,2 MPa). 

- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada 
según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

 

• Suelos marginales. 
 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, ni 
adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones 
indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 
 

- Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según UNE 103204. 
- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra remoldeada 

según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 
- Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior al setenta y 

tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)). 
 

• Suelos inadecuados. 
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Se considerarán suelos inadecuados: 
 

- Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 
- Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como tocones, 

ramas, etc. 
- Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen. 

 

 

3.5. CAPAS GRANULARES DE ZAHORRA (SUB-BASE GRANULAR). 
 
3.5.1. Definición. 
 
Se define como subbase granular a la formada por zahorra natural, es decir, con material granular 
formado por partículas no trituradas. La subbase granular sólo se empleará en arcenes y viales o 
arterias urbanas. 
 
Estas unidades se ajustarán al contenido del artículo 510: “Zahorras” del PG-3, según la redacción de la 
OC 10/02 y las modificaciones que se establecen en posteriores OO.MM. 
 
3.5.2. Materiales. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente 
a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  
 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 
alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 
puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de 
agua. 
 
En las vías con categoría de tráfico pesado T2 o inferior se podrán utilizar áridos siderúrgicos o 
productos similares, siempre que cumplan las prescripciones dispuestas en el apartado 510.2 del PG-3 y 
hayan sido expresamente autorizados por la Dirección de Obra. 
 
La zahorra natural a emplear deberá incluirse en algunos de los husos definidos en el apartado 510.3 
del PG-3. 
 
 

3.6. MATERIALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA. 
 
Los materiales empleados cumplirán las exigencias recogidas en la Orden del MOPMA de 21, de enero 
de 1988, por la que se modifican determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976 (PG-3), y sus posteriores modificaciones 
aprobadas por Órdenes Ministeriales, entre las que cabe destacar la Orden Circular 29/2011 del 
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Ministerio de Fomento que modifica los artículos del PG-3 vigentes hasta la fecha (aprobados por 
orden ministerial de 29 de diciembre de 1999) relacionados con Ligantes Bituminosos y 
Microaglomerados en Frío. 
 
3.6.1. Betunes asfálticos. 
 
3.6.1.1. Definición. 
 
De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes 
hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en 
los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy viscosos o casi 
sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la denominación de betún asfáltico duro para los betunes 
asfálticos destinados a la producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 
 
3.6.1.2. Normas de aplicación. 
 
- UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos- Toma de muestras 

- UNE EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación de la penetración con aguja 

- UNE EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de reblandecimiento-
Método del anillo y bola 

- UNE EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos - Especificaciones de betunes para pavimentación 

- UNE EN 12592 Betunes y ligantes bituminosos- Determinación de la solubilidad 

- UNE EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación del punto de fragilidad Fraass 

- UNE EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos- Terminología 

- UNE EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos - Determinación de la resistencia al envejecimiento 
por efecto del calor y el aire - Parte 1: Método RTFOT (película fina y rotatoria) 

- UNE EN 13924 Betunes y ligantes bituminosos- Especificaciones de los betunes asfálticos duros para 
pavimentación 

- UNE EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y combustión - Método Cleveland en 
vaso abierto 

 

3.6.1.3. Condiciones generales. 
 
La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de su 
penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra 
inclinada a la derecha (/). 
 
Lo dispuesto en este punto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 
información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en 
fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad CE elaborada por 
el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las siguientes normas 
armonizadas: 
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- UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación. 
- UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para 

pavimentación. 
 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1. De 
acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las 
especificaciones de la tabla 211.2, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas 
UNE EN 12591 y UNE EN 13924. 
 

 
 
3.6.1.4. Transporte y almacenamiento. 
 
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en 
puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico 
cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su trasiego. Asimismo, 
dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 
 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que 
deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán 
con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 
 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y 
dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la 
temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados 
Celsius (10 °C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 
 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 
empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos 
para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 
 
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún 
asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de 
empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan 
limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte 
y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del 
material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna 
correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las 
incluidas en la tabla 211.2. 
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3.6.1.5. Recepción e identificación. 
 
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información 
relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA correspondiente. 
 
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 
 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
• Fecha de fabricación y de suministro. 
• Identificación del vehículo que lo transporta. 
• Cantidad que se suministra. 
• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la 

denominación especificada en el presente artículo. 
• Nombre y dirección del comprador y del destino. 
• Referencia del pedido. 
 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 
 

• Símbolo del marcado CE. 
• Número de identificación del organismo de certificación. 
• Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 
• Número del certificado de control de producción en fábrica. 
• Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924). 
• Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 
• Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma armonizada 

correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924): 
 

- Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma UNE EN 
1426). 

- Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma 
UNE EN 1427). 

- Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según Anexo A 
de la norma UNE EN 12591 o de UNE EN 13924). 

- Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al 
envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1): 

 

� penetración retenida, según norma UNE EN 1426 
� incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427 
� cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 

 

- Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma UNE EN 
12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 12591. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir información 
adicional sobre el resto de las características de la tabla 211.2. 
 
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 
almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar las 
propiedades del producto. 
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3.6.1.6. Control de calidad. 
 
Control de recepción de las cisternas. 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de 
ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se 
establecen a continuación. 
 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al 
menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la 
cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la 
penetración, según la norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de 
garantía. 
 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 
fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 
 
Control a la entrada del mezclador. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el 
apartado 211.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún 
asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 
podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 
58, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 
 
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 
1426, del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y se calculará el índice de 
penetración, de acuerdo al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la UNE EN 13924, según 
corresponda. La otra muestra se conservará hasta el final del período de garantía. 
 
Control adicional. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras podrá exigir 
la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en 
la tabla 211.2, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) 
veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico. 
 
Criterios de aceptación o rechazo. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas a 
adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas en 
la tabla 211.2. 
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3.6.2. Materiales para riegos de imprimación. 
 
Se define como riego de imprimación la aplicación de ligante bituminoso sobre la base granular, 
previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa que, en este caso. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 
 

• Ligante bituminoso. 
 
El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los que a continuación se relacionan: BQ 30, FM 
100, FM 150, EAR0, ECR0, EAL1 y ECL1. Además de las emulsiones especiales de imprimación: EAI y ECI. 
 

Cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 213 del Pliego PG-3/75 y las modificaciones de los 
artículos que se establecen en las diversas OO.MM. 
 

• Áridos. 
 
El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de machaqueo o 
mezcla de ambos materiales. Estará exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.  
 
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua 
libre. Este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%) si se emplea emulsión asfáltica.  
 
La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 
 

• Dosificación. 
 
La dosificación de los materiales a utilizar será la señalada por la Dirección Técnica de las obras a la 
vista de las pruebas que se realicen.  
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La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de 
absorber en un período de veinticuatro (24) horas.  
 
El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién 
tratada, o a que, veinticuatro (24) horas después de extendido el ligante, se observe que ha quedado 
una parte sin absorber.  
 
La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante, o la 
permanencia bajo la acción del tráfico.  
 
3.6.3. Materiales para riegos de adherencia. 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, 
previamente a la extensión sobre ella de otra capa bituminosa. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 

 

• Ligante bituminoso. 
 
El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los que a continuación se relacionan: AQ 38, BQ, 
FR 100, FR 150, EAR0, FCR0, EAR1 y ECR1.  
 

• Dosificación. 
 
El ligante bituminoso a emplear en los riegos de adherencia  cumplirá las condiciones exigidas en el 
artículo 213 del Pliego PG-3/75  y las modificaciones de los artículos que se establecen en las diversas 
OO.MM. 
 
La dosificación del ligante a utilizar será señalada por la Dirección Técnica de las obras a la vista de las 
pruebas que se realicen. 
 
 

3.7. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 
Los materiales empleados cumplirán las exigencias recogidas en la Orden del MOPMA de 21, de enero 
de 1988, por la que se modifican determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976 (PG-3), y sus posteriores modificaciones 
aprobadas por Órdenes Ministeriales, entre las que cabe destacar la Orden Circular 24/2008 sobre el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículos 542 - 
Mezclas Bituminosas en Caliente tipo hormigón bituminoso, y 543 - Mezclas Bituminosas para capas de 
Rodadura. Mezclas Drenantes y Discontinuas. 
 
3.7.1. Definición. 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 
(incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido 
queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica 
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calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta 
en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente incluye las siguientes operaciones: 
 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 

 

Normalmente, en obras de urbanización, viales y carreteras, se emplean tres tipos de mezcla 
bituminosa en caliente: mezcla densa (AC D) en capa de rodadura convencional, mezcla semidensa 
(AC S) en capa intermedia y mezcla gruesa (AC G) en capa de base. 
 

A estos efectos, se define como capa de rodadura aquella sobre la que circula el tráfico 
directamente, intermedia la inmediatamente inferior y de base a la situada entre la intermedia y la 
base granular de zahorra artificial. 
 
3.7.2. Materiales. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1985), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 
93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará 
a lo establecido en su artículo 9. 
 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, almacenamiento, gestión y 
transporte de productos de la construcción y de residuos de construcción y demolición. 
 
3.7.2.1. Ligantes bituminosos. 
 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será seleccionado en función de la capa a que se 
destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la 
categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1-I.C. de secciones de firme o en la Norma 6.3-
I.C. de rehabilitación de firmes, según los tipos que se indican en la tabla 542.1 y, salvo justificación en 
contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos del PG-3 o, en su caso, 
de la arden circular OC 21/2007, de 11 de julio, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 
ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedentes de neumáticos fuera de uso. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se empleará como ligante hidrocarbonado el tipo B60/70 en todas las 
capas, y cumplirán las especificaciones establecidas en el artículo 211 “Betunes asfálticos” del PG-3. 
 
Las proporciones mínimas de betún a emplear según las capas serán las indicadas en apartado 542.3 
del PG-3. 
 
3.7.2.2. Áridos. 
 
• Características generales. 
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Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre 
que cumplan las especificaciones recogidas en el artículo 542.2.2.1 del PG-3. 
 
Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto módulo, el 
material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez 
por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir 
propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza así lo 
requiriese. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir 
que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 
UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (Incluido el polvo 
mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta (50), o en 
caso de no cumplirse esta condición, que su valor de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 
933-9, sea inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, sea 
superior a cuarenta (40). 
 
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable 
bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. 
Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u 
otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá fijar 
los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para 
caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo 
potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades, 
se empleará la UNE-EN 1744-3. 
 
El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o 
trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del 
fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la 
granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la 
fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los apartados 
542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2. 
 
• Árido grueso. 
 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
Procedencia del  árido grueso. 
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Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de tráfico pesado 
T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares ni de 
canteras de naturaleza caliza. 
 
Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de que se emplee 
árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su 
trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido final. 
 
Angulosidad del árido grueso (porcentaje de caras de fractura). 
 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a. 
 

 
 
 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según la UNE-
EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b. 
 

 
 
 

Forma del árido grueso (Índice de lajas). 
 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 542.3. 
 

 
 
 

Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles). 
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El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 542.4. 
 

 
 
 

Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (coef. pulimento acelerado). 
 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la 
UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 
 

 
 
 

Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas). 
 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 
El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el porcentaje 
que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 
 
Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá especificar que el contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 
146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 
 
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido 
grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos 
previamente aprobados, y una nueva comprobación. 
 
• Árido fino. 
 
Definición del árido fino. 
 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 
0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
Procedencia del árido fino. 
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El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o 
en parte de yacimientos naturales. La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.6. 
 

 
 
 

Limpieza del árido fino. 
 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 
extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 
Resistencia a la fragmentación del árido fino. 
 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 
grueso en el apartado 542.2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles. 
 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 
adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles 
inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 
 
3.7.2.3. Polvo mineral. 
 
Definición del polvo mineral. 
 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2. 
 
Procedencia del polvo mineral. 
 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la 
central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto 
comercial o especialmente preparado. 
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 542.7. 
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El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en 
ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el 
polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el 
Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 
 
Granulometría del polvo mineral. 
 
La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por cien (100%) de los 
resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso granulométrico general definido 
en la tabla 542.8. 
 
Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados en los 
últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulométrico más 
estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez 
por ciento (10%). 
 

 
 
Finura y actividad del polvo mineral 
 
La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, deberá estar 
comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 
 
3.7.2.4. Aditivos. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará los 
aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el 
aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo 
deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
 
 
3.7.3. Composición de la mezcla. 
 
La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura 
establecida en la UNE-EN 13108-1. 
 
Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda 
a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño 
máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida 
en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de 
árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 
 
La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 
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AC D surf/bin/base ligante granulometría 

 
Donde: 
 

- AC; indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 
- D: es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventa 

y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 
- surf/bin/base: se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, 

intermedia o base, respectivamente. 
- ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 
- granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla densa 

(D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán 
además las letras MAM. 

 
 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 
mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los 
husos fijados en la tabla 542.9. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 
 

 
 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del 
firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según la tabla 542.10. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado 
de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 
542.11, según el tipo de mezcla y de capa. 
 

 
 
En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas 
de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm³), los contenidos mínimos de ligante de la tabla 542.11 se 
deben corregir multiplicando por el factor: α = 2 ,65/ρd; donde ρd es la densidad de las partículas de 
árido. 
 
Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo 
mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la 
categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la 
tabla 542.12. 
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En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable entre los 
contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonato (expresados ambos respecto de la masa total 
de árido seco, incluido el polvo mineral), salvo justificación en contrario, estará comprendida entre 
uno coma dos y uno coma tres (1,2 a 1,3). 
 
 

3.8. HORMIGONES. 
 
3.8.1. Materiales para la fabricación de hormigones. 
 
Los cementos serán los prescritos en la “Instrucción para recepción de cementos RC-03” del tipo CEM I 
y CEM II/B-M, denominados Cemento Portland y Portland Mixto respectivamente, y adicionalmente 
deberán cumplir las especificaciones establecidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE-08, 
aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 
 
El agua  y los áridos cumplirán las determinaciones de esta EHE-08. 
 
Los áridos deberán tener un coeficiente de calidad inferior a treinta y cinco (35) en el ensayo de Los 
Ángeles.  
 
Los aditivos son productos especiales que, mezclados con el hormigón durante su ejecución, sirven 
para dar a éste unas características o calidad superior o más apropiada para sus fines. Estos aditivos, 
así como su forma de empleo y preparación, deberán ser aprobados por la Dirección Técnica.  
 
HORMIGONES. 
 
La fabricación y puesta en obra de los hormigones se ajustará a lo prescrito en la "Instrucción de 
Hormigón Estructural” EHE-08. 
 
Los hormigones deberán cumplir las exigencias de resistencia mínima que fija la EHE-08 en sus artículos 
31 y 39. 
 
Deberán cumplir asimismo las limitaciones establecidas en cuanto al mínimo contenido de cemento y 
relación agua cemento. 
 
El tamaño máximo del árido grueso será la cuarta parte del espesor de las piezas.  
 
La granulometría de los áridos, dosificación del hormigón y su consistencia, deberán ser aprobados 
previamente a su empleo por la Dirección Técnica de las obras.  
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Se dispondrán separadores que permitan mantener los encofrados en posición, independientemente 
de los medios de vibración empleados y procedimientos de desmoldeo, que eviten golpes y 
sacudidas en el hormigón.  
 
El hormigonado no podrá efectuarse hasta que la Dirección Técnica de la obra, o persona en quien 
delegue, haya examinado los encofrados y las armaduras, en su caso, y merezcan su aprobación. 
 
3.8.2. Armaduras pasivas. 
 
3.8.2.1. Definición. 
 
Recibe este nombre el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de 
hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 
 
3.8.2.2. Características generales. 
 
Pueden ser barras corrugadas o mallas electrosoldadas. Unas y otras cumplirán con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Instrucción EHE-08. 
 
En esta unidad se incluyen: 
 

- Las armaduras propiamente dichas. 
- El doblado y colocado de las mismas. 
- Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes. 
- Las pérdidas por recortes y despuntes. 
- Los empalmes por manguitos, soldados por solape, que no estén previstos en planos. 
- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 
 

3.8.2.3. Materiales. 
 
El acero a emplear en la fabricación de armaduras será del tipo B 500 S, con un límite elástico no 
menor de quinientos Newtons por milímetro cuadrado (500 N/mm2), y cumplirá con lo dispuesto en la 
Instrucción EHE-08 y en los Artículos 240 y 600 del Pliego PG-3/75. 
 
Entre el encofrado y las armaduras se dispondrán separadores de mortero, o de plástico, a fin de 
mantener la distancia entre ambos, estando prohibidos los tacos de madera para realizar esta función. 
 
Los separadores deben ser aprobados por el Ingeniero Director de Obra. 
 
La distancia entre los separadores cumplirá lo especificado en el capítulo 13 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08. 
 
Se dispondrán todos los elementos necesarios para asegurar la indeformabilidad del conjunto de 
armaduras antes y durante la ejecución del hormigonado. 
 
 

3.9. MATERIALES PARA MORTEROS DE CEMENTO. 
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Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, 
cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de Obra. 
 
Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente 
adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. 
 
Para el empleo de morteros en las distintas clases de obra se adopta la siguiente clasificación, según 
sus resistencias: 
 

- M-40: 40 kg/cm² 
- M-80: 80 kg/cm²  
- M-160: 160 kg/cm² 

 

Rechazándose el mortero que presente una resistencia inferior a la correspondiente a su categoría. 
 
Los cementos serán los prescritos en la “Instrucción para recepción de cementos RC-03” del tipo CEM I 
y CEM II/B-M, denominados Cemento Portland y Portland Mixto respectivamente.  
 
El agua y la arena cumplirán las condiciones exigidas en la citada Instrucción. La granulometría de la 
arena cumplirá las siguientes condiciones:  
 

TAMIZ 

Núm. 
mm. 

% EN PESO QUE PASA POR EL 
TAMIZ CORRESPONDIENTE 

8 0,380 100 

50 0,297 15       40 

100 0,149 0         15 

200 0,074 0          5 

 
Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se 
retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 
 
La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni 
humedecer las manos. 
 
La proporción en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho 
(1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de 
aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director de las 
Obras para cada uso. 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en le presente Pliego será de aplicación lo indicado en 
los artículos 611 y 612 del PG-3. 
 
 

3.10. FÁBRICAS DE ELEMENTOS CERÁMICOS. 
 
3.10.1. Definición. 
 
Se definen como fábricas de ladrillo aquéllas constituidas por ladrillos ligados con mortero. 
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3.10.2. Materiales a emplear. 
 
3.10.2.1. Ladrillos. 
 
El ladrillo que se emplee habrá de ser puro, compacto y homogéneo, de sonido claro y fractura 
concoidea; estará limpio de tierras y sustancias extrañas, bien moldeado y cocido, sin vitrificaciones en 
su masa, no conteniendo tampoco ni grietas ni oquedades.  
 
Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en cuanto a su aspecto, 
calidad, cochura y colocación, con objeto de conseguir la uniformidad o diversidad deseada. 
 
Las dimensiones serán las generalmente usadas en la localidad, y su forma será paralepipédica 
perfecta.  
 
En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar el tipo y 
acabado. 
 
En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencias. 
 
3.10.2.2. Mortero. 
 
Salvo especificación en contra, el tipo de mortero a utilizar será el designado como mortero 1:6 para 
fábricas ordinarias y mortero 1:3 para fábricas especiales. 
 
 

3.11. RED DE ALUMBRADO EXTERIOR PÚBLICO. 
 

• Movimiento de tierras y conducciones. 
 
i) Excavación en zanja (Ver 3.3) 
 
ii) Arena.  
 
Se denomina arena, a la fracción de áridos inferiores a 4 ó 5 mm. y sin partículas de arcilla, es decir, 
con tamaños superiores a 80 micras. 
 
Serán preferibles las arenas de tipo silíceo (arenas de río). Las mejores arenas son las de río, ya que, 
salvo raras excepciones, son cuarzo puro, por lo que no hay que preocuparse acerca de su resistencia 
y durabilidad. 
 
Las arenas que provienen del machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas son también 
excelentes, con tal de que se trate de rocas sanas que no acusen un principio de descomposición. 
 
Deben rechazarse de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada (caolinización de los 
feldespatos). 
 
Debe ser limpia y no contener impurezas arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficie 
áspera y de origen cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica o 
feldespato. 
 
iii) Relleno de hormigón. 
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El hormigón a emplear será de calidad mínima HM-20/P/20/I y siempre de acuerdo a las normas de la 
compañía eléctrica. 
 
En cruces de calzada la canalización irá hormigonada con hormigón HM-20/P/20/I y se dispondrá al 
menos de un tubo de reserva. 
 
iv) Tubería de alumbrado. 
 
Estará de acuerdo con el REBT y las normas del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
 
La tubería será de PVC rígido, según UNE 50086.2.4, tipo canalización eléctrica liso interior – corrugado 
exterior, en barras de 6 m., incluido cable guía y colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de 
espesor. 
 
No tendrán ninguna obstrucción que impida, por poco que sea, el tendido de cables, o que pueda 
afectar a la integridad de estos. 
 

• Obras auxiliares. 
 
i) Arquetas. 
 
Estarán de acuerdo con las normas del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
 
Se dispondrán nuevas arquetas en los extremos de los cruces de alumbrado público proyectados bajo 
rasante, con medidas interiores de 40x40x50 cm. o 60x60x60 cm., según el caso, construida la arqueta 
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor sobre lecho de hormigón, recibido con 
mortero 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento. 
 
ii) Marcos y tapas. 
 
Estará de acuerdo con las normas del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, normalizadas 
con tapa de fundición dúctil formada por dispositivo de grafito esferoidal ge 500-7 según norma ISO 
1083, conforme a la clase C 250 de la norma UNE EN-124 carga de rotura > 259 KN, formada por tapa 
cuadrada de 570x570 provista de dos pasadores para levantarla, marco cuadrado con sección 
sifónica para evitar la salida de olores, con una dimensión de 450x450 mm., apertura libre de 350x350 y 
altura de 75 mm., revestimiento de pintura negra, hidrosoluble, no tóxica y no inflamable, con garantía 
de calidad expedida por organismo independiente, reconocido a nivel europeo ISO 9001, con 
anagrama genérico "Alumbrado Público". 
 
 

3.12. PAVIMENTOS. 
 
3.12.1. Definición. 
 
Se definen estas unidades de pavimentos como aquellos para utilización de los peatones, formados 
por pavimentos continuos o bien por losas (de granito, hormigón, cemento, terrazo, vibroterrazo, etc.) 
o piezas de mármol, en cuyo caso estas últimas irán recibidas y asentadas con mortero y colocadas 
sobre una solera mínima de 0,10 m. de hormigón en masa HM-20, según las secciones tipo que figuran 
en los planos del proyecto. 
 

Código Seguro De Verificación: IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Fecha 03/11/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jesus Rodriguez Oliva

Jose Antonio Cano Bernal

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Página 47/127



CALLE BAÑOS, Nº 8 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
TEL. 956388080 - FAX. 956388088 

 
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución. Plan Invierte 2016 

 
 
 

 

GMU
Proyectos y Obras
GMU

Proyectos y Obras

3.12.2. Pavimento de baldosas de cemento en relieve en pasos de peatones. 
 
En aquellas zonas de acerado destinadas a vados para pasos de peatones que sea preciso adecuar 
a la normativa vigente en materia de accesibilidad, se cumplirá lo especificado en el anejo nº 3 a la 
memoria del proyecto en lo relativo a materiales y diseño de los mismos. Así, estas franjas se ejecutarán 
con baldosa hidráulica de cemento, acabado superficial en relieve, color rojo, de 40x40x3,5 cm., 
recibidas con mortero M-40 (1:6), nivelándose con capa de arena de 2 cm. de espesor medio, 
colocadas sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor y capa base granular de zahorra natural 
de 10 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del Próctor Normal. 
 
 

3.13. BORDILLO DE HORMIGÓN. 
 
3.13.1. Definición. 
 
Se define como bordillo el encintado realizado con piezas paralelepipédicas destinadas a separar dos 
tipos de pavimento a diferente cota. Son piezas o elementos prefabricados que asentados sobre la 
subbase granular mediante un lecho de hormigón, con el cual son solidarios, sirven para separar la 
calzada de las aceras. 
 
Con carácter general todos los bordillos a emplear en el presente proyecto cumplirán con las 
siguientes prescripciones técnicas: 
 
- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.  

- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos.  Darán 
sonido claro al golpearlos con martillo. 

- Tener adherencia a los morteros. 

- Peso especifico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500 
kg/m³). 

- Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centímetro 
cuadrado (1.300 kg/ cm²). 

- Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 

- Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, al final de 
ellos no presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 

 
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 
 
3.13.2. Condiciones que han de cumplir los materiales. 
 
El hormigón de asiento será HM-20 con 200 Kg/cm² de resistencia característica. 
 
Los bordillos habrán de cumplir que su resistencia a la compresión en probeta cúbica cortada con 
sierra circular a los 28 días debe ser como mínimo de 350 Kg/cm². 
 
Los bordillos deberán ser aceptados previamente por la Dirección de obra, debiendo tener doble 
capa de terminación. 
 
Se rechazarán en acopio bordillos que presenten defectos aunque sean debidos al transporte. 
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No se podrán recepcionar bordillos con tolerancias dimensionales de más de un centímetro en 
cualquier caso. 
 
 

3.14. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 
3.14.1. Señalización vertical. 
 
Se diferencian, a efectos de definición en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, tres tipos de 
elementos destinados a la señalización vertical de la carretera: señales de circulación, carteles 
informativos e hitos kilométricos. 
 
3.14.1.1. Señales de circulación. 
 
Definición. 
 
Se definen como señales de circulación las placas debidamente sustentadas que tienen por misión 
advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. 
 
Constan de los elementos siguientes: placas y elementos de sustentación y anclaje. 
 
Placas. 
 
Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos, de acuerdo con lo prescrito en la Norma 
8.1.-I.C. “Señalización Vertical” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden FOM/534/2014, 
de 20 de marzo, junto con las adiciones y modificaciones introducidas legalmente con posterioridad. 
 
Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor las orlas exteriores, 
símbolos o inscripciones de las siguientes señales: 
 

- Las de peligro, de dimensión novecientos (900) milímetros de lado. 
- Las señales preceptivas, de dimensión seiscientos (600) milímetros de diámetro, y las de STOP de 

seiscientos (600) milímetros de distancia entre lados opuestos. 
- Los módulos kilométricos. 
- Las flechas de orientación, señales de confirmación y señales de situación con letras mayúsculas 

de tamaño estándar, con alturas de letra de cien (100), ciento cincuenta (150) y doscientos (200) 
milímetros. 

 

Elementos de sustentación y anclaje. 
 
Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse a las placas mediante tornillos o abrazaderas, 
sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con las placas. 
 
Materiales. 
 
Las placas a emplear en señales estarán constituidas por un perfil perimetral de aluminio de 35 mm de 
anchura, con dos chapas de aluminio, cara delantera rotulada y dorso lacado, formando un cajón 
herméticamente cerrado. 
 
Los elementos de sustentación (soportes) y anclaje (abrazaderas) para señales estarán constituidos por 
aluminio anodizado y fundición respectivamente. 
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Todos los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales deberán haber sido previamente 
aprobados por el Director de las Obras. 
 
No se admitirán cortes en la lámina a excepción de 3 en las orlas triangulares y 2 en las orlas circulares. 
 
Pinturas. 
 
Cumplirán lo especificado en: 
 

- Artículo 271 del PG-3/75 y las modificaciones de los artículos que se establecen en las diversas 
OO.MM., "Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro para imprimación anticorrosiva de 
materiales férreos". 

- Artículo 273 del PG-3/75  y las modificaciones de los artículos que se establecen en las diversas 
OO.MM., "Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas". 

- Artículo 701 del PG3/75 redactado en la Orden Ministerial del 28/12/99, y en especial el  apartado 
701.3. 

 

Salvo prescripción en contrario, las chapas que se utilicen para la fabricación de placas no podrán ser 
soldadas, y se construirán con un refuerzo perimetral formado por la propia chapa doblada noventa 
grados sexagesimales (90°). Dicho refuerzo tendrá un ancho de veinticinco milímetros (25 mm.), con 
una tolerancia de dos milímetros y medio (± 2,5 mm.). 
 
Limpieza de la superficie. 
 
Comprenderá todos aquellos procesos que dejen la superficie metálica suficientemente limpia y 
rugosa. Ello podrá conseguirse mecánicamente o por acción de agentes químicos. 
 
Con objeto de eliminar los productos químicos utilizados en la limpieza del metal, se realizará un 
lavado a fondo de las piezas metálicas. A tal fin, se utilizará agua limpia corriente; o bien se meterá la 
pieza en un recipiente con agua que se esté renovando constantemente. En el último lavado, se 
añadirá al agua una pequeña cantidad de ácido crómico, o una mezcla de ácido crómico y 
fosfórico, de forma tal que el pH de la solución esté comprendido entre dos (2) y cuatro (4). 
 
Finalizadas las operaciones de lavado, deberá someterse la pieza a un proceso de secado. Se cuidará 
de modo especial que el secado alcance a las hendiduras y juntas que pueda presentar la pieza. 
 
Después de limpiar la superficie metálica por el procedimiento elegido, y una vez lavada y seca, se 
comprobará que dicha superficie está totalmente exenta de aceite, cera y grasa. Igualmente, se 
comprobará que el pH de la solución obtenida al mojar la superficie de la muestra con agua 
destilada, estará comprendido entre dos (2) y cuatro (4). 
 
De igual forma, la limpieza de la superficie comprenderá aquellos procesos que tienen por finalidad 
aumentar la adherencia del recubrimiento protector a la base metálica, mediante la aplicación de un 
recubrimiento previo que por sí solo no constituye una protección de carácter permanente. Podrá 
conseguirse por cualquiera de los procedimientos siguientes: 
 

- Fosfatado: En ningún caso se admitirá la aplicación de este procedimiento en las señales objeto 
del presente suministro. 

- Imprimación fosfatante de butiral–polivinilo: Este procedimiento estará indicado para superficies 
metálicas de hierro, acero y cinc, y muy especialmente para aluminio, magnesio y sus aleaciones, 
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y consistirá en la aplicación de un recubrimiento constituido por una resina de butiral-polivinilo 
pigmentada con cromato de cinc y mezclada con una solución alcohólica de ácido fosfórico. 

 

La imprimación fosfatante de butiral-polivinilo deberá estar integrada por dos (2) componentes que se 
suministrarán por separado. Uno de ellos estará constituido por una pintura de cromato de cinc y 
resina de butiral-polivinilo, y el otro por una solución alcohólica de ácido fosfórico. Estos componentes 
se almacenarán en envases herméticamente cerrados, a temperaturas comprendidas entre cinco 
grados centígrados (5° C) y treinta y dos grados centígrados (32° C). 
 
Una vez preparada la mezcla, el material estará en condiciones de uso a brocha o a pistola, y deberá 
ser aplicado dentro de las cuatro horas (4 h.) siguientes. 
 
Las capas de pintura se aplicarán después del tratamiento de la superficie, y antes de que presente 
manchas o muestras de oxidación. En el momento de aplicarlas la temperatura de la pieza metálica 
será la conveniente para que la película seca de pintura presente buena adherencia y no se formen 
ampollas. 
 
Ensayada la película seca de pintura, los bordes de las incisiones quedarán bien definidos, sin que se 
formen dientes de sierra. No será fácil separar un trozo de película de pintura del soporte metálico al 
que haya sido aplicada, de acuerdo con la Norma MELC 12.92. 
 
Resistencia a la inmersión en agua de la película seca de pintura. 
 
Se examinará la probeta inmediatamente después de sacada del recipiente con agua a veintitrés 
grados centígrados (23°C), donde habrá permanecido sumergida durante veinticuatro horas (24 h). 
 
Serán rechazadas aquellas pinturas que, en una superficie de ciento cinco centímetros cuadrados 
(105 cm²) presenten alguno de los siguientes defectos: 
 

- Una ampolla de más de cinco milímetros (5 mm.) de diámetro, o más de una ampolla de tres 
milímetros (3 mm.) de diámetro. 

- Más de dos (2) líneas de ampollas. 
- Diez (10) o más ampollas de un diámetro de menos de tres milímetros (3 mm.). 

 

Resistencia al ensayo de niebla salina de la película seca de pintura. 
 
Realizado el ensayo durante el número de horas fijado en la especificación de la pintura, no se 
observarán en la película seca reblandecimientos, ampollas ni elevaciones de los bordes en la línea 
trazada en la pintura superiores a tres milímetros (3 mm). 
 
Se rechazarán todos los recubrimientos que presenten, en una superficie de ensayo de trescientos 
centímetros cuadrados (300 cm²), más de cinco (5) ampollas de diámetro superior a un milímetro (1 
mm). Si la superficie de ensayo es inferior a la indicada, el número de alteraciones permisibles será 
proporcionalmente menor. 
 
Los elementos de sustentación y anclaje para señales a emplear en carreteras serán postes de chapa 
de acero, ménsulas compuestas de perfiles normales de acero, barandillas de tubo de acero o 
cualquier otro sistema que se especifique en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Los elementos de sustentación y anclaje, una vez mecanizados, se galvanizarán por inmersión en 
caliente en un baño de cinc fundido. 
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3.14.1.2. Carteles informativos. 
 
Definición. 
 
Los carteles informativos tipo croquis estarán constituidos por tablero de lamas de perfil de aluminio 
obtenido por extrusión, apoyado sobre soportes de perfil metálico tipo UPN y anclados al terreno por 
medio de los oportunos macizos de hormigón armado. 
 
Materiales y colocación. 
 
Las lamas de perfil de aluminio constitutivas del tablero cumplirán las especificaciones al respecto de 
la Norma UNE 135-321- 91, siendo de aplicación los ensayos recogidos en la misma para el control de 
calidad de los elementos. 
 
Los soportes estarán constituidos por perfiles metálicos tipo IPN, laminados en frío y galvanizados por 
inmersión en caliente, debiendo cumplir la normativa vigente para este tipo de elementos y 
tratamientos. El hormigón a emplear en macizos de anclaje cumplirá con lo prescrito para los mismos 
en este mismo Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
3.14.2. Marcas viales. 
 
Las marcas viales deberán cumplir lo establecido en la Norma 8.2-IC sobre "Marcas viales" de la 
Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden de 16 de julio de 1987, así como las adiciones y 
modificaciones introducidas legalmente con posterioridad a la misma. 
 
Para esta unidad de obra será de aplicación, además, lo contemplado en el artículo 700 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75 y las modificaciones 
de los artículos que se establecen en las diversas OO.MM. además de lo que a continuación se indica. 
 
Pinturas Convencionales. 
 
La pintura será homogénea, de consistencia uniforme y estará libre de pieles y materias extrañas y no 
contendrá más de 1% de agua. 
 
La pintura y esferitas de vidrio, deberán suministrarse por separado, debiendo adaptarse la maquinaria 
a este tipo empleo. 
 
Una vez aplicada la pintura con las esferitas de vidrio bajo las condiciones normales, secará 
suficientemente en los 45 minutos siguientes a la aplicación, de modo que no produzca adherencia, 
desplazamiento ni decoloración bajo la acción del tráfico. 
 
La pintura cumplirá con lo prescrito en las Normas adjuntas PB-2 y PB-3 del Laboratorio Central de 
Ensayos de Materiales de Construcción (versión 1970) así como en los artículos 278 y 289 del Pliego PG-
3/75 y las modificaciones de los artículos que se establecen en las diversas OO.MM., tanto en lo 
referente a la calidad de los materiales como a las condiciones que debe cumplir la película seca una 
vez aplicada. 
 
El valor del coeficiente W1, a que se refiere el artículo 278.5.3 del vigente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de 1.975, no será inferior a 7. 
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El valor inicial de la reflexión medida entre 48 y 96 horas después de la aplicación será como mínimo 
de 300 milicandelas por luz/m²; en tanto que a los seis (6) meses de la aplicación no será inferior a 160 
milicandelas por luz/m². 
 
El grado de deterioro de las marcas viales medido a los seis (6) meses de la aplicación no será superior 
al 30% en las líneas del eje, o de separación de carriles, y del 20% en las líneas del borde la calzada. 
 
En caso de que los materiales sometidos a los ensayos realizados por el Laboratorio no cumpliesen los 
requisitos del presente PPTP serán rechazados y no podrán ser aplicados. Asimismo, el adjudicatario de 
las obras que hubiera procedido a aplicar las marcas viales con materiales inadecuados estará 
obligado al decapado de la pintura defectuosa y a efectuar una nueva aplicación de pintura 
adecuada; todo ello a su costa y en la fecha y plazo que fije la Dirección de las Obras. 
 
Las pinturas deberán estar entre las homologadas en el "Ensayo Práctico de Marcas Viales de 1977", 
del MOPU, lo que se acreditará con el correspondiente certificado. 
 
Pintura de "Spray plástico". 
 
Estas pinturas deberán aplicarse indistintamente por extrusión o mediante pulverizaciones con pistola, 
permitiendo la adición de microesferas de vidrio inmediatamente después de su aplicación. 
 
El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a 40º C. El material aplicado 
no se deteriorará por contacto con cloruro sódico, cálcico y otros agentes químicos usados 
normalmente contra la formación de hielo en las calzadas, ni a causa del aceite que pueda depositar 
el tráfico. 
 
En estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de alguna forma 
peligrosos a personas o propiedades. 
 
La relación viscosidad/temperatura del material plástico permanecerá constante a lo largo de cuatro 
recalentamientos, como mínimo. 
 
Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto específico se fundirá y mantendrá a una temperatura 
mínima de 190ºC sin que sufra decoloración al cabo de cuatro horas a esta temperatura. 
 
Al calentarse a 200º C y dispersarse con paletas no presentará coágulos, depósitos duros, ni 
separación de color y estará libre de pieles, suciedad, partículas extrañas y otros ingredientes que 
pudieran ser causa de sangrado, manchado o decoloraciones. 
 
El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del 20% y, asimismo, un 40% del total en 
peso deberá ser suministrado por separado, es decir, el método será el denominado combinex 
debiendo por tanto adaptarse la maquinaria a este tipo de empleo. 
 
El vehículo estará constituido por una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y plastificantes, una 
de las cuales al menos será sólida a temperatura ambiente. El contenido total en ligante de un 
compuesto termoplástico, estará comprendido entre el 15% y el 30% en peso, no pudiendo admitirse 
valores que no estén comprendidos entre estos porcentajes. 
 
El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo prudencial el de 30 
segundos; no sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la acción del tráfico.  
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Microesferas de Vidrio Para Pinturas Convencionales. 
 
Las microesferas de vidrio para pinturas convencionales cumplirán con lo prescrito en la Norma PB-2 
del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción (versión 1970), así como en el 
artículo 289 del Pliego PG-3/75 y las modificaciones de los artículos que se establecen en las diversas 
OO.MM. 
 
Microesferas de Vidrio Para Pinturas de "Spray plástico". 
 
Las microesferas de vidrio incorporadas en la mezcla, deberán cumplir con lo establecido en la B.S. 
3262, parte 1ª, párrafo 1º, ya que todas pasan por el tamiz de 1,70 mm y no más del 10% pasarán por el 
tamiz de 300 micras (Estos tamices cumplirán las tolerancias permitidas en la B.S. 410). No menos del 
80% de estas microesferas, serán trasparentes y razonablemente esféricas, estando exentas de 
partículas oscuras y/o aspecto lechoso. 
 
Las microesferas añadidas sobre la superficie de la marca vial pintada, seguirán el siguiente gradiente: 
 

Tamiz B.S. % que pasa 

1,70 100 

600 micras No menos de 85 

425 " No menos de 45 

300 " 5-30 

212 " No más de 20 

75 " No más de 5 
 
 

El índice de refracción de las microesferas no será inferior a 1,5, cuando se determine según el método 
de inmersión utilizando benceno puro como líquido de comprobación, según la norma MELC 12.31. 
 
Las microesferas de vidrio, no presentarán alteración superficial apreciable, después de los respectivos 
tratamientos con agua, ácido y cloruro cálcico, tal y como se describe en la Norma MELC 12.29. 
 
Características de la Película Seca de "Spray plástico". 
 
Todos los materiales deberán cumplir las especificaciones contenidas en la "BRITISHSTANDARD 
SPECIFICATION FOR ROAD MARKING MATERIALS" B.S. 263 parte 1. 
 
La película de "Sprayplástico" blanca, una vez seca, tendrá color blanco puro, exento de matices. La 
reflectancia luminosa direccional para el color blanco será aproximadamente 80 (MEIC 12.97). El peso 
específico del material será de 2,00 kg/l., aproximadamente. 
 
Los ensayos de comprobación, se efectuarán teniendo en cuenta las especiales características del 
producto, considerándose su condición de "Premezclado" por lo que se utilizarán los métodos 
adecuados para tales ensayos que podrán diferir de los usados con las pinturas normales, ya que por 
su naturaleza y espesor no deberán tener un comportamiento semejante. 
 
Punto de Reblandecimiento. 
 
El punto de reblandecimiento es variable según las condiciones climatológicas locales, si bien es 
aconsejable para las condiciones climáticas españolas, que dicho punto no sea inferior a 90º C. Este 
ensayo deberá realizarse según el método de bola y anillo ASTM E-28-58 T. 
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Estabilidad al Calor. 
 
El fabricante deberá declarar la temperatura de seguridad; esto es, la temperatura a la cual el 
material puede ser mantenido por un mínimo de seis horas en una caldera cerrada o en la máquina 
de aplicación, sin que tenga lugar una seria degradación. Esta temperatura, no será inferior a S+50° C, 
siendo S la temperatura del punto de reblandecimiento medido según la norma ASTM E-28-58 T. La 
disminución de luminancia usando un espectrofotómetro de reflectancia EEL con filtros 601, 605 y 609, 
no será mayor de 5. 
Solidez a la Luz. 
 
Cuando se somete a la luz ultravioleta durante 16 horas la disminución en el factor de luminancia no 
será mayor de 5. 
 
Resistencia al Flujo. 
 
El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico de 12 cm de diámetro y 
100+5 mm de altura, durante 48 horas a 23ºC, no será mayor de 25. 
 
Resistencia al Impacto. 
 
Tomadas 10 muestras de 5 mm. de diámetro y 25 mm de grosor, seis no deben sufrir deterioro bajo el 
impacto de una bola de acero cayendo desde 2 mm de altura, a la temperatura determinada por las 
condiciones climáticas locales. Resistencia a la Abrasión  
 
La resistencia a la abrasión será medida con el aparato Taber, utilizando ruedas calibre II-22. Para ello, 
se aplicará el material sobre una chapa de molde de 1/8 de pulgada de espesor y se someterá a la 
probeta a una abrasión lubricada con agua. La pérdida de peso después de 200 revoluciones no será 
superior a 5 gramos. 
 
Resistencia al Deslizamiento. 
 
La resistencia al deslizamiento es una de las principales ventajas que representa el pintado de marcas 
viales con este material, no obstante, el ensayo correspondiente puede realizarse mediante el aparato 
Road Research Laboratory Skid, no siendo inferior a 45. 
 
Composición del Material. 
 
El material se compondrá fundamentalmente de agregado, pigmento y extendedor, además de 
vehículo, en las proporciones siguientes: 
 

- Agregado  40% 
- Microesferas  20% 
- Pigmento y extendedor  20% 
- Vehículo  20% 

 

 

3.15. OTROS MATERIALES. 
 
Los restantes materiales que sean necesarios para la ejecución de las obras que comprende este 
Proyecto y no hayan sido detallados en los artículos anteriores, satisfarán, en cuanto a su calidad y a 
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su composición para ser empleados, a las condiciones que puedan exigirse en una construcción 
esmerada y a lo que sobre ello determine la Dirección Técnica de la obra. 
 
 

3.16. MATERIALES QUE NO REUNEN LAS CONDICIONES. 
 
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en 
él exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará orden al Contratista para que, a su 
costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o tienen el objeto a que se destinan. 
 
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se recibirán, pero 
con la rebaja a precio que la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros 
que  reúnan las condiciones. 
 
 

3.17. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES. 
 
No se procederá al empleo de ningún material que no haya sido examinado y aceptado, en los 
términos y formas que prescriba la Dirección Técnica de la obra.  
 
Las pruebas y ensayos ordenados por dicha Dirección Técnica serán realizados a pie de obra o bien 
en el Laboratorio que se designe al efecto y que ofrezca suficiente garantía. En caso de duda o 
discusión sobre la calidad de los materiales, se enviarán a ensayo por el Laboratorio Central para 
Ensayos de Materiales de Construcción del Centro de Experimentación de Obras Públicas, siendo 
decisivo el resultado que se obtenga. El Contratista está obligado a entregar con la suficiente 
antelación muestras de los materiales que hayan de emplearse en obra, en cantidad suficiente para 
que puedan realizarse las citadas pruebas y ensayos. 
 
Si el resultado del ensayo fuera desfavorable no podrá emplearse en las obras el material de que se 
trate. 
 
Si el resultado fuera favorable se aceptará el material y no podrá emplearse otro material que no sea 
aquel de la muestra ensayada, a menos de someterse a nuevo ensayo y aceptación. La aceptación 
de un material cuyo ensayo hubiera resultado favorable, no eximirá al Contratista de la 
responsabilidad que como tal le corresponde hasta que se celebre la recepción definitiva. 
 

Código Seguro De Verificación: IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Fecha 03/11/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jesus Rodriguez Oliva

Jose Antonio Cano Bernal

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Página 56/127



CALLE BAÑOS, Nº 8 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
TEL. 956388080 - FAX. 956388088 

 
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución. Plan Invierte 2016 

 
 
 

 

GMU
Proyectos y Obras
GMU

Proyectos y Obras

CAPÍTULO IV 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 

4.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Técnica de las obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad de 
los materiales empleados, ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, interpretación de 
Planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución de 
los trabajos contratados.  
 
 

4.2. DISCREPANCIAS. 
 
En el caso de que surja alguna discrepancia entre este Pliego de Condiciones y cualquier otro 
Documento del Proyecto prevalecerá el siguiente orden entre los Documentos: 
 

- Pliego. 
- Planos. 
- Cuadros de precios. 
- Memoria. 

 

 

4.3. PLANOS DE DETALLE. 
 
A petición de la Dirección Técnica de las obras, el Contratista preparará todos los planos de detalle 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a 
la aprobación de la citada Dirección Técnica de las obras, acompañados, si fuese necesario, de las 
Memorias y Anejos Justificativos que se requieran. 
 
 

4.4. REPLANTEO. 
 
La Dirección Técnica de las obras comprobará el replanteo general de las obras y el de sus distintas 
partes, marcando, en su momento, el emplazamiento definitivo de los bordillos y los ejes de las zanjas, 
dejándolo señalado sobre el terreno con estacas, donde sea posible, o puntos de referencia bien 
definidos, próximos al eje del trazado, y que sirvan para fijar en todo tiempo durante la ejecución de 
las obras, las alineaciones y rasantes de las mismas.  
 
Asimismo, se señalarán los principales puntos de paso y los cambios de rasante y de sección de las 
canalizaciones, ubicación de pozos de registro, sumideros, arquetas, bocas de riego, etc. El replanteo 
se efectuará conjuntamente Dirección de Obra – Contratista, extendiéndose la correspondiente Acta 
de Replanteo por duplicado, que será suscrita por ambas partes, haciendo constar todas las 
variaciones que ofrezca el terreno con respecto a los datos figurados en el Proyecto, así como las 
variaciones que se deban introducir a consecuencia de la capacidad portante del mismo, en la 
inteligencia de que serán nulas las reclamaciones que, fundadas en variaciones de esta índole, pueda 
hacer el Contratista, si no se han comprobado en el Replanteo y no se han hecho constar en la citada 
Acta.  
 
Uno de los ejemplares del Acta de Replanteo quedará en poder de la Dirección Técnica de las Obras 
que será incorporada al expediente administrativo y otro se entregará al Contratista.  
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Todos los gastos que se originen al practicar el replanteo a que se refiere este artículo, serán de cuenta 
del Contratista, el cual tendrá, asimismo, la obligación de custodiar las estacas y restantes marcas de 
replanteo y reponer las que desaparezcan.  
 
4.4.1. Replanteo registros. 
 
Los registros en calzada se ubicarán fuera de las zonas de rodadura a ser posible evitando en general 
colocar arquetas en zonas de paso de vehículo. 
 
 

4.5. PLAN DE OBRA. 
 
El Contratista está obligado a presentar, con carácter previo a la fecha de comprobación del 
replanteo, un Plan de Ejecución a la Dirección Técnica de las obras. 
 
Dicho Plan de Obra incluirá un programa de trabajos, con especificación de los plazos parciales y 
fechas de terminación de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo total de ejecución. 
 
En el Plan debe figurar: los servicios, equipos y maquinaria a utilizar en la ejecución de las distintas 
unidades de obra y sus fórmulas de ejecución; la protección y regulación del tráfico; las instalaciones y 
previsión de suministros; los certificados de garantías o ensayos de materiales y sus características.  
 
El Contratista proporcionará las muestras de materiales necesarios para ejecutar, a su costa, los 
ensayos que prescriba la Dirección Técnica de las obras, no pudiendo comenzar la explotación de 
fuentes de suministro ni la utilización de materiales, sin que la documentación y propuestas descritas 
hayan sido previamente aprobadas. 
 
El Contratista designará, en el Plan de Obra propuesto, la persona o personas que lo representarán a 
pie de obra, con los títulos, nombre y atribuciones respectivas.  
 
 

4.6. DEMOLICIONES. 
 
4.6.1. Demolición de pavimentos. 
 
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento 
de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se 
produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del 
entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director 
de las Obras. 
 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 
entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a 
conducciones eléctricas y de gas enterradas. 
 
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como máximo, de cincuenta centímetros (50 
cm.) por debajo de la cota de pavimento, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de 
las Obras. 
 
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser 
excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,50 m.) bajo el terreno 
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natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,50 m.) 
alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 
 
Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 
 
4.6.2. Retirada de los materiales resultantes de demolición. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto el Director de las Obras, establecerá 
el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 
transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 
 
Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo 
responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al 
Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 
 
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto, 
salvo especificación del Director de las Obras. 
 
En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de 
control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la 
normativa legal vigente. 
 
 

4.7. EXCAVACION EN ZANJAS. 
 
Consistirá en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a vertedero o, en su caso, a depósito para su ulterior empleo. 
 
Deben respetarse, al realizar las excavaciones, cuantos servicios existentes y servidumbres se 
descubran, utilizando medios manuales a fin de no dañar las instalaciones y disponiendo lo necesario 
para la reposición inmediata de los servicios afectados ante una eventual rotura. 
 
La excavación se completará con el apeo o colgado, en las debidas condiciones, de las 
conducciones eléctricas, telefónicas o cualquier otra que se ponga de manifiesto, sin que el 
contratista tenga derecho a abono alguno por estos conceptos. 
 
El Contratista notificará a la Dirección Técnica de las obras, con la antelación suficiente, el comienzo 
de cualquier excavación, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado.  
 
El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización de la 
Dirección Técnica de las obras.  
 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, la Dirección Técnica de las obras autorizará la iniciación 
de las obras de excavación. La excavación se continuará hasta llegar a la profundidad señalada en 
los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, según se ordene. No 
obstante, la Dirección Técnica de las obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 
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condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una posterior ejecución de los trabajos 
satisfactoria. 
 
En todo lo referente a entibación, drenaje, limpieza del fondo de la excavación, tolerancias de la 
superficie acabada, etc., estará vigente a lo dispuesto en el Artículo 321 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes (PG31975).  
 
 

4.8. RELLENO DE ZANJAS Y POZOS. 
 
Para la ejecución de esta unidad será de aplicación el Artículo 332 "Rellenos localizados" del Pliego 
PG-3/1975.  
 
Se utilizarán suelos, procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados, sometidos a un 
proceso de selección según las directrices de la Dirección de Obra, los cuales serán en todo caso 
adecuados o seleccionados. 
 
Se utilizarán los mismos materiales que en las zonas correspondientes de los terraplenes, y los equipos 
de extendido, humectación y compactación, serán los apropiados para garantizar la ejecución de la 
obra de acuerdo con las exigencias del citado artículo, y sin que resulten afectadas las conducciones 
sobre las que se efectúe el relleno.  
 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma, y 
en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos al mismo nivel.  
 
En drenaje subterráneo el material cumplirá, aparte de las anteriores, las condiciones de filtro. 
Serán también materiales constitutivos del relleno, arenas finas  de características definidas en el 
“Pliego de P.T.G para tuberías de poblaciones” del MOPU (1986). 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, 
con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo 
especificación en contra del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la 
compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm.). 
 
El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos 
treinta centímetros (30 cm.) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que 
corresponde al resto del relleno de la zanja. 
 
En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia 
orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm.), y se 
dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm.) de espesor, compactadas 
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del 
Próctor modificado según UNE 103501. 
 
En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. 
El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en 
tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 
100 por 100 (100 %) del Próctor modificado, según UNE 103501. 
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4.9. SUBBASE GRANULAR. 
 
La base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 
de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en el presente Pliego.  
 
Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se 
corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la correspondiente unidad de obra definida por 
este Pliego.  
 
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones 
granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la dosificación en central. Sin 
embargo, cuando la Dirección Técnica de las obras lo autorice, podrá efectuarse la mezcla "in situ".  
 
La extensión y compactación de la tongada se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 501 
del citado Pliego PG31975. Las tolerancias de la superficie acabada y las limitaciones en la ejecución, 
serán las que se señalan en dicho Artículo. La densidad obtenida será el 100% de la máxima obtenida 
en el ensayo Próctor modificado.  
 
 

4.10. BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 
salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.  
 
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente 
aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 
 
La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. 
 
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido 
y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo 
de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).  
 
Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente 
para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el 
tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al 
funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar 
contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos 
ajustables de dosificación.  
 
Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos,si bien el Director de las Obras  
podrá establecer que sean ponderales, para la fabricación de zahorras artificiales que se vayan a 
emplear en calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 y 
cuando la obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados 
(70.000 m2). 
 
Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes; 
al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del dosificador será superior 
al dos por ciento (± 2%).  
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El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos por 
ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.  
 
Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los 
componentes dentro de las tolerancias fijadas.  
 
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante 
su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el 
transporte por carreteras en servicio. 
 
En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, y cuando 
la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), para la puesta en 
obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los 
dispositivos necesarios para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un 
mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación.  
 
En el resto de los casos el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las 
zahorras.  
 
En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del 
material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión 
(carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante del 
equipo de extensión.  
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el 
desgaste.  
 
Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán por el Director de las Obras. Si al equipo de 
extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas con 
las existentes en la extendedora.  
 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de 
acción suave.  
 
La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar 
compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.  
 
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior 
a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos 
quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.  
 
Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de al 
menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión 
de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).  
 
Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el 
sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 
tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.  
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El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición 
y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para conseguir una 
compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del 
material granular ni arrollamientos.  
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.  
 
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la 
correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia 
del material. 
 
Dicha fórmula señalará:  
 
- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación.  

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico.  

- La humedad de compactación.  

- La densidad mínima a alcanzar.  
 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la 
fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los 
componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas 
en la tabla siguiente: 
 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
CARACTERISTICA UNIDAD 

T00  a T1 T2 a T4 y arcenes 

> 4 mm ± 6 ± 8 

≤ 4 mm ± 4 ± 6 
Cernido por los 
tamices UNE-EN 

933-2 0,063 mm 

% sobre la masa total 

± 1,5 ± 2 

Humedad de compactación % respecto de la óptima ± 1 - 1,5 / + 1 

 
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas.  
 
Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. 
El Director de las Obras indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 
aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  
 
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará 
también en central, salvo que el Director de las Obras permita expresamente la humectación in situ.  
 
En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros 
procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las 
características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad.  
 
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de 
espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.), tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones.  
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Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. 
Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la 
ejecución de la tongada siguiente.  
 
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 
510.5.1 del PG-3/75, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1 del PG-3/75. La compactación se realizará 
según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba.  
 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza 
por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al 
menos quince centímetros (15 cm.) de la anterior.  
 
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, 
muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se 
compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten 
inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá 
alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de 
referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado, según la UNE 103501.  
 
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no 
inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor 
modificado, según la UNE 103501.  
 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa 
(Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 
 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
TIPO DE ZAHORRA 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL  80 60 

 
El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno coma 
tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.  
 
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos 
décimas (2,2).  
 
Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la 
superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en 
más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a 
T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. El Director de las Obras podrán 
modificar los límites anteriores.  
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá 
ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el espesor de la capa no deberá 
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ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se 
procederá según el apartado 510.10.3 del PG-3/75.  
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras artificiales lo 
fijado en la tabla siguiente, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender 
sobre ella. 
 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm.) PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, 
deberán corregirse por el Contratista a su cargo.  
 
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran 
producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias 
especificadas en el apartado 510.5.1.  
 
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no 
fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección 
mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo indicado en el artículo 530 del 
PG-3/75. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En 
cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura 
de la traza. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su 
reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 
 
 

4.11. RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA. 
 
4.11.1. Equipo para la aplicación del ligante. 
 
Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a 
la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente y 
deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. Para aquellos puntos inaccesibles al equipo, y 
retoques, se empleará una regadora portátil, provista de una lanza de mano. 
 
Si el ligante empleado hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar dotado de un equipo 
de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso, la bomba de impulsión del 
ligante deberá estar accionada por motor, y disponer de un indicador de presión, calibrado en 
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (Kgf/cm). También deberá estar dotado el equipo de un 
termómetro para el ligante, calibrado en grados centígrados, cuyo elemento sensible no podrá estar 
situado en las proximidades de un elemento calentador.  
 
4.11.2. Equipo para la extensión del árido. 
 
Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Cuando se trate 
de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá extenderse el árido manualmente.  
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4.11.3. Ejecución de las obras. 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego cumple las condiciones 
especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se encuentre reblandecida por un 
exceso de humedad. En caso contrario, antes de que la Dirección Técnica de las obras pueda 
autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida de acuerdo con el presente Pliego y las 
instrucciones de la citada Dirección Técnica de las obras.  
 
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, 
inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido, se limpiará la superficie que 
haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, 
utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladoras.  
 
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se cuidará 
especialmente la limpieza de los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto a eventuales 
acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo y 
evitar contaminación.  
 
La aplicación del ligante y, en su caso, la extensión del árido, se realizará con arreglo a lo indicado en 
los Artículos 530 y 531 del Pliego PG31975, donde asimismo se señalan las limitaciones en la ejecución 
de las unidades. 
 
 

4.12. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 
4.12.1. Normas de aplicación. 
 

• NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras. 
• NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del rozamiento 

transversal. 
• UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 

aeropuertos y otras áreas pavimentadas. 
• UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos 

de muestreo. 
• UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 

Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado. 
• UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 

Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 
aberturas. 

• UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

• UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso. 

• UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

• UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

• UNE-EN 933-10 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10: 
Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire). 
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• UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: 
Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

• UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la densidad aparente y la porosidad. 

• UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: 
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. 

• UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8: 
Determinación del coeficiente de pulimento acelerado. 

• UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 3: 
Preparación de eluatos por lixiviación de áridos. 

• UNE-EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación. 
• UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 1: Contenido de ligante soluble. 
• UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. 
• UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 8: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método 
hidrostático. 

• UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 
Parte 8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas. 

• UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 
Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa. 

• UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 
Parte 22: Ensayo de rodadura. 

• UNE-EN 12697-24 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 
Parte 24: Resistencia a la fatiga. 

• UNE-EN 12697-26 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 
Parte 26: Rigidez. 

• UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 
Parte 30: Preparación de la muestra mediante compactador de impactos. 

• UNE-EN 12697-32 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 
Parte 32: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante compactador 
vibratorio. 

• UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 
Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa. 

• UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias. Métodos de 
ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento 
mediante el método del círculo de arena. 

• UNE-EN 13108-1 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón asfáltico. 
• UNE-EN 13108-20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: Ensayos de tipo. 
• UNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: Control de 

producción en fábrica. 
 

4.12.2. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 
salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
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4.12.2.1. Central de fabricación. 
 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 
para el marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de 
no ser obligatorio o no disponer de marcado CE. 
 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 
simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central, 
en función de las características y necesidades mínimas de consumo de la obra. 
 
El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que 
exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será 
ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de 
éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación 
de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de 
sistemas ponderales de dosificación en frío. 
 
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado 
y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y 
estarán protegidos de la humedad. 
 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación 
de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un número de fracciones no 
inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 
 
Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores 
ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al 
medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante 
hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%). 
 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 
homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 
 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá 
garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no 
ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las 
propiedades del ligante. 
 
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la central de 
fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y 
especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4. de la OM (PG-3). 
 
4.12.2.2. Elementos de transporte. 
 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que 
la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser 
aprobadas por el Director de las Obras. 
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La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo 
toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
 
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 
mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 
 
4.12.2.3. Equipo de extendido. 
 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de 
precompactación, que será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su 
defecto, por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán 
adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 
 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento 
calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el 
desgaste u otras causas. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a 
setenta mil metros cuadrados (70 000 m²), será preceptivo disponer, delante de la extendedora, de un 
equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la 
homogeneización granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las características 
superficiales. 
 
La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas 
para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 
 
4.12.2.4. Equipo de compactación. 
 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. 
La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y 
un (1) compactador de neumáticos. 
 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de 
marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos 
durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el 
sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 
tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores 
contra el enfriamiento de los neumáticos. 
 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 
aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad 
adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni 
arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 
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En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizados 
por el Director de las Obras. 
 
4.12.3. Ejecución de las obras. 
 
4.12.3.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 
Principios generales. 
 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 
Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en 
la central de fabricación. 
 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
 

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después 
de su clasificación en caliente. 

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm; 32 mm; 
22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que 
correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.9, expresada en porcentaje del árido 
total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 que se 
expresará con aproximación del uno por mil (0,1%). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total 
con aproximación del uno por mil (0,1%). 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
- Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo 

mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 
- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la 

mezcla total. 
- Densidad mínima a alcanzar. 
 

También se señalarán: 
 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el 
ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se 
introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince 
grados Celsius (15 ºC). 

- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a 
una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt). Además, en 
el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes modificados con polímeros, en la 
temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su forma 

de incorporación y tiempo de mezclado. 
 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados 
Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los 
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ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha 
temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En todos los casos, la 
temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de 
forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 
 
La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los 
materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios establecidos 
en los apartados 542.5.1.2 a 542.5.1.5 de la citada OM y PG-3. 
 
En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la 
mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de 
las admitidas en el apartado 542.9.3.1. 
 
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá asegurar 
el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura 
superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 542.7.4. 
 
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula 
de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un 
nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la 
procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias 
granulométricas establecidas en este artículo. 
 
Contenido de huecos. 
 
El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el 
anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.13. 
 
La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a 
veintidós milímetros (D 22 mm), se hará sobre probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30, 
aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara(3). En mezclas con tamaño nominal D superior a 
veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se hará sobre probetas preparadas por 
compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-
EN 12697-32. 
 

TABLA 542.13 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (UNE-EN 12697-8) 
EN PROBETAS UNE-EN 12697-30 (75 golpes por cara)(***) 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
CARACTERÍSTICA 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

Capa de rodadura 4 – 6 3 – 5 

Capa intermedia 4 – 6 5 – 8 (*) 4 – 8 4 – 8(**) HUECOS EN MEZCLA (%) 

Capa de base 5 – 8 (*) 6 – 9 (*) 5 – 9  
 

(*) EN LAS MEZCLAS BITUMINOSAS DE ALTO MÓDULO: 4-6. 
(**) EN VÍAS DE SERVICIO. 
(***) EXCEPTO EN MEZCLAS CON D>22MM, EN LAS QUE LAS PROBETAS SE COMPACTARÁN SEGÚN LA UNE-
EN 12697-32 (120 SEGUNDOS POR CARA). 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su caso el Director de las Obras, podrá exigir el 
contenido de huecos en áridos, según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el 
anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre que, por las características de los mismos o por su 
granulometría combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido 
de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (16 mm) deberá ser 
mayor o igual al quince por ciento (≥ 15 %), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de 
treinta y dos milímetros (22 ó 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento (≥ 14 %). 
 
Resistencia a la deformación permanente. 
 
La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, 
deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14a ó 542.14b. Este ensayo se hará según la UNE-EN 
12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de 
sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10 000) ciclos. 
 
Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con 
el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal que: 
 

- en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), sea superior 
al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según la 
UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara(4). 

 

- en mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), sea superior al 
noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por compactación 
vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-
32. 

 
TABLA 542.14a - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5 000 A 10 000 

CICLOS PARA CAPA DE RODADURA E INTERMEDIA. UNE-EN 12697-22 (mm para 10³ ciclos de carga)(*) 
 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO ZONA TÉRMICA 
ESTIVAL T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

CÁLIDA 0,07 0,10 - 

MEDIA 0,07 0,10 - 

TEMPLADA 0,10 - 
 

(*) EN MEZCLAS BITUMINOSAS DE ALTO MÓDULO EN CAPA INTERMEDIA LA PENDIENTE MEDIA DE 
DEFORMACIÓN EN PISTA SERÁ DE 0,07. 

 
 

TABLA 542.14b - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5 000 A 10 000 
CICLOS PARA CAPA BASE. UNE-EN 12697-22 (mm para 10³ ciclos de carga) 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO ZONA TÉRMICA 
ESTIVAL T00 y T0 T1 T2 y T31 

CÁLIDA 0,07 0,10 

MEDIA 
0,07 

0,10 - 

TEMPLADA 0,10 - - 
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Sensibilidad al agua. 
 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización 
de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras 
inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC), según la UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo 
del ochenta por ciento (80%) para capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento 
(85%) para capas de rodadura. 
 
En mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (22 mm), las probetas para la 
realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. 
Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros (22 mm), las probetas se prepararán 
mediante compactación con vibración durante un tiempo de ochenta más menos cinco segundos 
(80±5s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 
 
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 
directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado 
no será inferior a lo indicado en la tabla 542.11. 
 
Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo. 
 
En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según el 
anexo C de UNE-EN 12697-26, no será inferior a once mil megapascales (11 000 MPa). Las probetas 
para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) 
golpes por cara. 
 
En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una frecuencia de 
treinta Herzios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 ºC), según el Anexo D de UNE-
EN 12697-24, el valor de la deformación para un millón (106) de ciclos no será inferior a cien 
microdeformaciones (ε6≥ 100 µm/m). 
 
4.12.3.2. Preparación de la superficie existente. 
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender 
la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 
aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 
 
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 
513.8, 542.15 ó 542.16 y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia 
según corresponda dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 de este 
Pliego. 
 
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento fuera 
heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas 
demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. 
 
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos 
aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo 
desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha 
disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución 
de un riego de adherencia adicional. 
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4.12.3.3. Aprovisionamiento de áridos. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será 
suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las 
precauciones que se detallan a continuación. 
 
Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el número mínimo de 
fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director de las Obras 
podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias 
exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 542.9.3.1. 
 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si los 
acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, 
a no ser que se pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y 
medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando 
las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente 
de autorización el cambio de procedencia de un árido. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará el 
volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen 
no será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción prevista. 
 
4.12.3.4. Fabricación de la mezcla. 
 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 
para el marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de 
no ser obligatorio o no disponer de marcado CE. 
 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté 
siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. 
Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único 
tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
 
Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no 
sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los 
áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después 
de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su 
caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 
especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del 
fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente 
a la salida del secador. 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes 
del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella. 
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A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en 
la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la 
mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 
 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la 
distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso 
de fabricación. 
 
4.12.3.5. Transporte de la mezcla. 
 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de fabricación a la 
extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 
mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en 
el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de 
trabajo. 
 
4.12.3.6. Extensión de la mezcla. 
 
A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará por el borde 
inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se 
realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo 
en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características 
de la extendedora y la producción de la central. 
 
En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con 
superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2), se realizará la 
extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) 
o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 
 
En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 
mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en 
caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 
sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el 
apartado 542.7.2. 
 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora 
a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de 
detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 
extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la 
compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 
 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la 
mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. 
Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender y se distribuirá en una capa 
uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal 
indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. 
 
 

Código Seguro De Verificación: IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Fecha 03/11/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jesus Rodriguez Oliva

Jose Antonio Cano Bernal

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Página 75/127



CALLE BAÑOS, Nº 8 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
TEL. 956388080 - FAX. 956388088 

 
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución. Plan Invierte 2016 

 
 
 

 

GMU
Proyectos y Obras
GMU

Proyectos y Obras

4.12.3.7. Compactación de la mezcla. 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los 
resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la 
máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla 
extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la 
fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la 
densidad especificada en el apartado 542.7.1. 
 
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en mezclas 
bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el 
aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su 
forma, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la 
mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado 
previamente la densidad especificada en el apartado 542.7.1. 
 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de 
la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 
dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con 
suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 
4.12.3.8. Juntas transversales y longitudinales. 
 
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 
separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las 
longitudinales. 
 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera 
superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta 
franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 
espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de 
este Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se 
extenderá la siguiente franja contra ella. 
 
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los 
apoyos precisos para los elementos de compactación. 
 
4.12.4. Tramo de prueba. 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la 
realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de 
actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 
 
A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, las 
prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de 
rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método del 
círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los valores establecidos en 542.7.4. 
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El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante 
de la obra en construcción. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la 
mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir 
(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de 
fabricación o sistemas de extensión, etc.). 

 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su 
forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 
equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, 
entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control. 
 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las 
condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
 
4.12.5. Especificaciones de la unidad terminada. 
 
4.12.5.1. Densidad. 
 
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida 
según lo indicado en 542.9.3.2.1: 
 

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (t 6 cm): noventa y ocho por ciento (98%). 
- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

 
4.12.5.2. Rasante, espesor y anchura. 
 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de 
rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser 
nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior 
a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 
 
4.12.5.3. Regularidad superficial. 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo indicado en 
542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.15 ó 542.16, según corresponda. 
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TABLA 542.15 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 

TIPO DE CAPA 

RODADURA E INTERMEDIA 

TIPO DE VÍA 
PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

CALZADAS DE 
AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 

RESTO DE VÍAS 

OTRAS CAPAS BITUMINOSAS 

50 <1,5 <1,5 <2,0 

80 <1,8 <2,0 <2,5 

100 <2,0 <2,5 <3,0 

 
 

TABLA 542.16 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES 
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

 

TIPO DE VÍA 

CALZADAS DE 
AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 

RESTO DE VÍAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

>10 ≤10 >10 ≤10 

50 <1,5 <1,5 <1,5 <2,0 

80 <1,8 <2,0 <2,0 <2,5 

100 <2,0 <2,5 <2,5 <3,0 

 
 

4.12.5.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 
 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones. 
 
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida 
mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, 
según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.17. 
 

TABLA 542.17 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE-EN 13036-1) Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
(NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 

 

CARACTERISTICA TIPO DE MEZCLA 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 65 
 

(*) MEDIDA ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA CAPA. 
(**) MEDIDA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOS MESES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA CAPA. 
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4.12.6. Limitaciones de la ejecución. 
 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas 
bituminosas en caliente: 
 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo si el 
espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite 
será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de 
estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 
compactación obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como 
alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director 
de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las 
paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la 
temperatura ambiente. 
 
4.12.7. Control de calidad. 
 
4.12.7.1. Control de procedencia de los materiales. 
 
En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, para el 
control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director 
de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre los 
materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas 
en este artículo. 
 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo 
obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los apartados 
siguientes. 
 
Control de procedencia del ligante hidrocarbonado. 
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 ó 
215.4 de los artículos 211 ó 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. En 
el caso de betunes mejorados con caucho, el control de procedencia se llevará a cabo mediante un 
procedimiento análogo al indicado en el apartado 215.4 del artículo 215 de este Pliego, en cuanto a 
la documentación que debe acompañar al betún y su contenido. 
 
Control de procedencia de los áridos. 
 
Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el 
control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras. 
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En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia 
del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la 
UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 
 
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
 

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE-EN 
1097-8. 

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según UNE-EN 1097-6. 
- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según 

el anexo A de la UNE-EN 933-9. ç 
- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
- La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. 
- El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
 

Control de procedencia del polvo mineral de aportación. 
 
Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación para 
realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia 
del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro 
(4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y 
la granulometría, según la UNE-EN 933-10. 
 
4.12.7.2. Control de calidad de los materiales. 
 
Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados. 
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 ó 
215.5 de los artículos 211 ó 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 
Para el control de calidad de los betunes mejorados con caucho se seguirá un procedimiento 
análogo al establecido en el apartado 215.5 del artículo 215 de este Pliego. 
 
Control de calidad de los áridos. 
 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se 
acopiarán aparte aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, 
segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos 
separadores y los accesos. 
 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
• Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18: 

- Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
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- Según lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de 
azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9. 

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 

- Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. 

• Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE-
EN 1097-8. 

- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6. 
 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas propiedades de los 
áridos podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o el Director de la Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 
adicionales sobre estas propiedades si lo considera oportuno. 
 
Control de calidad del polvo mineral. 
 
En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 

- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 
 

Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos: 
 

• Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 
 

 

4.12.7.3. Control de ejecución. 
 
Fabricación. 
 
En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, se llevará a 
cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan 
al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de 
comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, al objeto de asegurar determinadas 
propiedades específicas establecidas en este artículo. 
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Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la mañana y 
otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se 
efectuarán los siguientes ensayos: 
 

- Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según el 

anexo A de la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 
 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, 
deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud 
elegida. 
 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará 
su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en este apartado. Al 
menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación y el correcto 
funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 
 
Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes 
sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ni de las facultades que corresponden al Director de las 
Obras. 
 
Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán 
los siguientes ensayos: 
 

• A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

- Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las 
mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas 
cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, 
también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, las mezclas 
cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa del total. En estos casos de 
presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en 
caliente. 

- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la dosificación de 
ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-
2, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.18, correspondiente al nivel de control 
X definido en el anexo A de la norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) 
determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados definido en ese mismo 
anexo. 

 
TABLA 542.18 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS 

EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE (toneladas/ensayo) 
 

Nivel de frecuencia NCF A NCF B NCF C 

X 600 300 150 

 
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de 
trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 
 

- Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4% 
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- Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3% 
- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2% 
- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1% 
 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 
hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3%) en masa del total de 
mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 
542.11 para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

 
En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 
cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto. No obstante, el Director de la Obras podrá disponer la realización de las 
comprobaciones o de los ensayos adicionales que considere oportunos. En ese supuesto, deberá 
seguirse lo indicado en los párrafos siguientes. 
 
En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado T00 a 
T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos adicionales de las características de la 
mezcla que se indican a continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayo que las 
establecidas en 542.5.1 y con la frecuencia de ensayo que se indica en la tabla 542.19: 
 

- Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio, según UNE-
EN 12697-22. 

- En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según el 
Anexo C de UNE-EN 12697-26. 

 
TABLA 542.19 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA ENSAYOS ADICIONALES DE 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 
 

Nivel de conformidad Frecuencia de ensayo 

NCF A Cada 12 000 t 

NCF B Cada 6 000 t 

NCF C Cada 3 000 t 

 
Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo considere 
oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión de la 
mezcla, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión, según la UNE-EN 
12697-12, y en mezclas de alto módulo además la resistencia a fatiga, según Anexo D de UNE-EN 
12697-24. 
 
Puesta en obra. 
 
Extensión. 
 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de 
transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura 
ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego. 
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Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se prepararán 
probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo 
del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño 
máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará el contenido de huecos, 
según UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo 
indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 
 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 
542.9.4. 
 

Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, definida 
por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las probetas 
mencionadas anteriormente. 
 
A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, ensayos de 
comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1, y de la granulometría de los áridos 
extraídos, según UNE-EN 12697-2. 
 
Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor extendido, 
mediante un punzón graduado. 
 
Compactación. 
 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
 

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
- El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
- El número de pasadas de cada compactador. 
- Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
 

4.12.7.4. Control de recepción de la unidad terminada. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 
- La fracción construida diariamente. 
 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 
determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando las condiciones de ensayo 
que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución 
y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de 
regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, calculando un solo valor del IRI para cada 
hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta 
completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado en el apartado 542.7.3. La 
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comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, 
tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. 
 
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la 
tabla 542.17: 
 

- Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la puesta en servicio de 
la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno 
por hectómetro (1/hm). 

- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos dos (2) 
meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del lote. 

 

4.12.8. Criterios de aceptación o rechazo. 
 
4.12.8.1. Densidad. 
 
La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 542.7.1; no más 
de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la 
prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales. 
 
Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 542.7.1, se procederá de la 
siguiente manera: 
 

- Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de 
referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado 
mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

- Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de 
referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de 
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

 

4.12.8.2. Espesor. 
 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2; no más de tres 
(3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del 
especificado en más de un diez por ciento (10%). 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2, se 
procederá de la siguiente manera: 
 

• Para capas de base: 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) 
del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su 
cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre 
la rechazada si no existieran problemas de gálibo. 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) 
del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se 
compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa 
superior por cuenta del Contratista. 
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• Para capas intermedias: 

- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento (90%) 
del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su 
cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre 
la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento 
(90%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, 
se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%). 

 

• Para capas de rodadura: 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el 
apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 
mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 
existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 

4.12.8.3. Regularidad superficial. 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en 
el apartado 542.7.3, se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos 
en el apartado 542.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de 
la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla 
bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos 
en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o 
de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad 
superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos se 
hará sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la 
regularidad superficial. 

 

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y continuos, 
con longitudes superiores a dos kilómetros (2 Km) mejoran los límites establecidos en el apartado 
542.7.3, y cumplen los valores de la tabla 542.20a ó 542.20b, según corresponda, se podrá incrementar 
el abono de mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 542.11. 
 

TABLA 542.20a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

 

TIPO DE VÍA 
PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS CALZADA DE AUTOPISTAS 

Y AUTOVÍAS 
RESTO DE VÍAS 

50 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,5 

100 < 1,5 < 2,0 
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TABLA 542.20b - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES REHABILITADOS 
ESTRUCTURALMENTE, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

 

TIPO DE VÍA 

CALZADA DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

PORCENTAJE 
DE HECTÓMETROS 

>10 ≤10 

RESTO DE VÍAS 

50 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,5 < 1,5 

100 < 1,5 < 1,8 < 2,0 

 
 

4.12.8.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 
 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no 
deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.17. No más de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por 
ciento (25%) del mismo. 
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al valor 
previsto en la tabla 542.17, se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se extenderá una nueva capa de 
rodadura por cuenta del Contratista. 

- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al 
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 

 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.17. No más de un cinco por ciento 
(5%) de la longitud total medida de cada lote, podrá presentar un resultado inferior a dicho valor en 
más de cinco (5) unidades. 
 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al 
valor previsto en la tabla 542.17, se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior 
al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se extenderá una nueva capa de 
rodadura por cuenta del Contratista. 

- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%). 

 

4.12.9. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 
 
Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo se podrá acreditar por 
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medio del correspondiente certificado, que cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a 
dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 
artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, 
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito 
de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. 
 
 

4.13. HORMIGONES. 
 
La fabricación y puesta en obra de los hormigones se atendrá a lo dispuesto en la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08 y  las ordenes de la Dirección Técnica de las obras.  
 
El hormigón se dosificará según el condicionado establecido en los artículos 39 y 71 de la EHE-08. Se 
deberá medir el cemento en peso y los áridos en peso o volumen, de forma que se obtengas las 
resistencias mínimas indicadas.  
 
La relación de árido fino con el árido grueso será de dos (2) a tres (3).  
 
El amasado se realizará en hormigonera, con suficiente capacidad para que en cada amasada se 
emplee un saco de cemento, de eje horizontal y tambor fijo, vertiendo los materiales en el siguiente 
orden: 
 

- Una parte de agua. 
- Cemento y arena simultáneamente. 
- La grava. 
- El resto del agua. 

 

El transporte y vertido del hormigón se hará de modo que no se disgreguen sus elementos. Cuando el 
hormigón se vierta desde altura superior a dos (2) metros se deberá adoptar las oportunas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.  
 
La consolidación de los hormigones colocados en la obra se ejecutará con igual o mayor intensidad 
que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo.  
 
Esta operación debe continuarse especialmente junto a los paramentos del encofrado, hasta eliminar 
las posibles coqueras y conseguir que refluya la pasta de la superficie.  
 
El espesor de las masas será el adecuado para conseguir que la compactación se extienda, sin 
disgregación de la mezcla, a todo el interior de la masa.  
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Se emplearán vibradores de aguja, que se sumergirán profundamente en la masa hasta llegar a la 
capa subyacente, y se retirarán después lentamente. La distancia entre los diversos puntos de 
inmersión deberá ser tal que la superficie de la masa quede brillante.  
 
Se cuidará de disponer las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado lo más normalmente 
posible a la dirección de la mínima compresión, y donde su efecto sea menos perjudicial.  
 
Al reanudarse el trabajo se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado 
suelto y se humedecerá la superficie, evitando que se acumule agua antes de verter el nuevo 
hormigón.  
 
Durante el primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad del hormigón y evitar 
todas las causas externas tales como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración. 
 
Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas sus superficies durante un mínimo de siete 
(7) días. 
 
Como norma general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes pueda descender la temperatura mínima del ambiente por 
debajo de los cero (0) grados centígrados. A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada 
a las nueve de la mañana (hora solar) sea inferior a cuatro (4) grados centígrados, puede interpretarse 
como motivo suficiente para prever que el límite de temperatura anteriormente prescrito será 
alcanzado.  
 
En aquellos casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone a temperaturas inferiores a las 
anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas 
verticales se realice sin dificultad; pero si no se pueden garantizar temperaturas mínimas se realizarán 
los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas, adoptándose en su caso las 
medidas oportunas.  
 
Se comprobará diariamente la calidad del hormigón ejecutado en obra, moldeándose con él un 
mínimo de tres (3) probetas diarias durante el período de hormigonado, que se romperán una a los 
siete (7) días y las otras a los veintiocho (28) días.  
 
4.13.1. Juntas de construcción. 
 
En toda interrupción de hormigonado será de aplicación el art. 71 de la Instrucción EHE-08. 
 
La ejecución de juntas de hormigonado, no indicadas en los planos, deberá ser autorizada por la 
Dirección Técnica de las obras. 
 
La secuencia de hormigonado tenderá a evitar la aparición de fisuras por retracción. 
 
Cuando sea necesario hormigonar junto a hormigón ya fraguado, con edad superior a treinta (30) días, o 
en los casos especiales que indique la Dirección Técnica de las obras, se tratará la junta con una capa 
de resina tipo epoxi o bien se dejará en el hormigón primario la oportuna armadura de espera. 
 
4.13.2. Juntas de dilatación. 
 
No se admitirán más juntas de dilatación que las definidas en los Planos del Proyecto. 
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Los materiales para el relleno de juntas serán de poliestireno expandido o cualquier otro autorizado a 
los efectos. 
 
4.13.3. Juntas de contracción. 
 
No se admitirán más juntas de dilatación que las definidas en los Planos del Proyecto. 
 
En las juntas de contracción se colocará una junta estanca de PVC, de forma similar a la indicada en 
los planos, para evitar el paso de agua del trasdós al intradós del muro por la junta. 
 
4.13.4. Puesta en obra del hormigón. 
 
La clase y resistencia del hormigón y el cemento a utilizar en cada una de las unidades de obra, serán 
las indicadas en los Planos del Proyecto, los establecidos en este Pliego o los aprobados por la 
Dirección Técnica de las obras. 
 
La puesta en obra del hormigón se realizará conforme a las condiciones establecidas en el art. 71 de 
la EHE-08 y a las indicadas en el presente Pliego. 
 
El tamaño máximo del árido cumplirá con lo establecido en la EHE-08. 
 
En general, no se dejará transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en 
obra y compactación. No se colocarán en obra amasadas que acusen principio de fraguado, 
desecación, disgregación o contaminación con materias extrañas. 
 
A no ser que se adopte la protección adecuada y se obtenga la autorización de la Dirección Técnica 
de las obras, se proscribe el hormigonado en tiempo lluvioso. No se permitirá el incremento en el 
contenido de agua por efecto del agua de lluvia, ni que ésta dañe las superficies terminadas. 
 
El hormigón que incumpla los requisitos de este Pliego será retirado y reemplazado por el Contratista, 
siendo el sobrecoste a cargo de éste. 
Todas las superficies a hormigonar deberán estar exentas de agua y materiales desprendidos. 
 
Los dispositivos de vertido evitarán la disgregación y desecación de las mezclas, suprimiendo las 
vibraciones, sacudidas repetidas y caída libre de más de uno y medio (1,5) metros de altura. Queda 
suprimido también el paleo y el avance por vibración a lo largo de los encofrados para distancias 
superiores a dos (2) metros. 
 
La compactación del hormigón se hará por vibración. 
 
La colocación del hormigón será una operación continua sin interrupciones tales que den lugar a 
pérdidas de plasticidad entre tongadas contiguas. 
 
Los muros de hormigón en masa se hormigonarán a sección completa, es decir, sin ejecutar juntas 
horizontales, salvo autorización expresa de la Dirección Técnica de las obras. En este caso, se dejarán 
embebidas en el hormigón barras verticales que cosan las dos tongadas contiguas a las juntas, con los 
diámetros y cadencia definidas al efecto. 
 
En la junta horizontal entre zapata y alzado, de producirse, se realizará el sellado de la misma en el 
trasdós mediante el empleo de masillas o resinas de materiales poliméricos habituales en el mercado. 
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4.13.5. Hormigonado en tiempo frío. 
 
Se estará a lo dispuesto en el art. 71.5.3.1. de la EHE-08. 
 
Se considera tiempo frío y por tanto preceptivo al presente apartado, cuando la temperatura 
ambiente se halle por debajo de +4° C.  
 
A título indicativo cabe señalar que el hecho de que la temperatura registrada a las 9 h. de la 
mañana (hora solar) sea inferior a +4°C, puede interpretarse como señal de que la temperatura bajará 
probablemente a 0° C. dentro de las 48 h. siguientes. 
 
Los límites indicados anteriormente podrán rebajarse 1° C. cuando se trate de elementos de sección 
superior a 2 m² y altura superior a 1 m., con las superficies de hormigón protegidas adecuadamente. 
 
La temperatura de la masa de hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado no será 
inferior a 5 º C. 
 
Si con objeto de aumentar la temperatura del hormigón en el punto de vertido, se calienta el agua 
por encima de cuarenta (40) grados centígrados, se evitará el contacto directo con el cemento hasta 
que la temperatura sea inferior a este valor. 
 
Deberá contarse en el tajo con termómetros de ambiente y termómetros para medir las temperaturas 
del hormigón vertido. 
 
Durante el fraguado se protegerá el hormigón, manteniendo las temperaturas de vertido autorizadas 
durante un periodo mínimo de veinticuatro horas. 
 
Durante el tiempo frío deberá tenerse en cuenta el efecto del aislamiento producido por los 
encofrados cuando éstos son de madera. 
 
4.13.6. Hormigonado  en tiempo caluroso. 
 
Se estará a lo dispuesto en el art. 71.5.3.2. de la EHE-08. 
 
Se considera tiempo caluroso cuando la temperatura ambiente es superior a 40 ºC o hay un viento 
excesivo. 
 
4.13.7. Curado del hormigón. 
 
Se estará a lo dispuesto en el art. 71.6 de la EHE-08. 
 
En las losas horizontales (aparcamientos) se extenderá, 30 minutos después de finalizar las operaciones 
de puesta en obra del hormigón, mediante pulverización acuosa en su superficie, un producto 
curador del fraguado. 
 
4.13.8. Descimbrado, desencofrado y desmoldeo. 
 
Se estará a lo dispuesto en el art. 68.2 de la EHE-08. 
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4.14. ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las 
obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el correspondiente Proyecto. 
 
4.14.1. Replanteo. 
 
El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del contratista. Se 
dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección Técnica. Una vez 
terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización correrán a cargo del 
contratista. 
 
Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será 
nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. 
 
4.14.2. Conducciones subterráneas. 
 
4.14.2.1. Excavación y relleno. 
 
Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en 
ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las disposiciones convenientes 
para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. 
 
Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen 
derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el 
desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 
 
En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno. 
 
El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o 
cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos. 
 
En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno 
sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de 
raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos 
perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que 
las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se 
haya repuesto. 
 
La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá 
quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar 
donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno. 
 
4.14.2.2. Colocación de los tubos. 
 
Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9. 
 
Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior 
de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado. 
 
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden 
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cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 
 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no 
entren materias extrañas. 
 
A unos 25 cm. por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situará la cinta 
señalizadora. 
 
4.14.2.3. Cruces con canalizaciones o calzadas. 
 
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de 
vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor 
mínimo de 10 cm. 
 
En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a 
cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los 
tubos de 15 cm. por lo menos. 
 
Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de 
cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. 
 
 

4.15. OBRAS DE FÁBRICA. 
 
Las obras de fábrica de la red de saneamiento: pozos de registro, sumideros y cámaras de descarga; 
de la red de abastecimiento de aguas: arquetas para alojamiento de válvulas, desagües y ventosas; 
de la red de alumbrado y suministro de energía: arquetas de registro y bases de anclaje, se construirán 
con las dimensiones y características señalados en los Planos y descritas en los Cuadros de Precios del 
Proyecto. 
 
En todos los casos se dispondrán de tal forma que no sea necesaria su demolición para la sustitución 
de tubos o piezas o efectuar reparaciones en los elementos que contienen. 
 
 

4.16. FÁBRICAS DE ELEMENTOS CERÁMICOS. 
 
4.16.1. Ejecución de las obras. 
 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o, en su defecto, el que indique el 
Director de las Obras. Antes de colocarlos se mojarán perfectamente con agua, y se colocarán a "torca y 
restregón", es decir, de plano sobre la capa de mortero y apretándolos hasta conseguir el espesor de 
junta deseado. Salvo especificaciones en contra, el tendel debe quedar reducido a cinco (5) milímetros. 
 
Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramento y se terminarán por el trasdós del muro. La subida 
de la fábrica se hará por el nivel, evitando asientos desiguales. Después de una interrupción, al 
reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica, se barrerá y se sustituirá empleando mortero 
nuevo, todo el ladrillo deteriorado. 
 
Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja, para que, a su reanudación, se 
pueda hacer una buena unión con la fábrica interrumpida. 
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Los paramentos vistos tendrán, en cuanto a acabado de juntas, el tratamiento que fije el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. En su defecto, se actuará de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director de Obra. Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que 
cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos. En las superficies curvas las 
juntas serán normales a los paramentos. 
 

En la unión de la fábrica de ladrillo con otro tipo de fábrica, tales como sillería o mampostería, las hiladas 
de ladrillo deberán enrasar perfectamente con las de los sillares o mampuestos. 
 
4.16.2. Limitaciones de la ejecución. 
 
No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea inferior a seis grados 
centígrados (6 ºC). En tiempo caluroso, la fábrica se rociará frecuentemente con agua, para evitar la 
desecación rápida del mortero. 
 
 

4.17. PAVIMENTOS DE ACERAS. 
 
Los distintos tipos de pavimentos proyectados en las aceras en esta obra son los siguientes: 
 

- Pavimento de baldosas de cemento en relieve en vados de peatones. 
 

• Almacenamiento en obra. 
 
El lugar de almacenamiento para las baldosas y adoquines será limpio y nivelado. Si no pudieran estar 
almacenados bajo cubierto, serán protegidos de la intemperie mediante cobertura adecuada, 
cuidando especialmente la posible penetración de humedades. Las distintas piezas estarán siempre 
almacenadas cara a cara. 
 

• Colocación. 
 
Las piezas serán colocadas con una separación entre 0,5 y 1 mm. al objeto de evitar posibles 
desportillamientos ocasionados por un entibamiento de las mismas. Se podrán utilizar básicamente dos 
formas de ejecución de un solado: “al tendido” o “a punta paleta”. La primera estará indicada para 
baldosas de pequeño tamaño (15 x 15, 20 x 20) y la segunda para solados con baldosas de 
dimensiones 30 x 30 y superiores, y en particular en solados exteriores. Por lo dicho, en el presente 
proyecto se dispondrán las baldosas por el segundo método indicado. 
 

• Enlechado y rejuntado. 
 
Una vez fraguado el mortero del solado se procederá a rejuntar el lechado. Para ello la superficie 
pavimentada estará totalmente limpia, humedecida y con las juntas descubiertas. La pasta a utilizar 
(lechada) es una mezcla de cemento y agua coloreada con la misma composición de la baldosa, 
muy fluida, para que penetre y rellene en su totalidad las juntas. Dicha pasta no podrá mantenerse sin 
utilizar más de 30 minutos. La pasta  será humedecida periódicamente para obtener un buen 
fraguado y endurecimiento. 
 
 

4.18. COLOCACIÓN DEL BORDILLO. 
 
Las piezas de bordillo se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma, dimensiones y resistencia 
se especifican en los Planos y Mediciones del Proyecto.  
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Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco (5) milímetros. 
Este espacio se rellenará con mortero de cemento del mismo tipo que el empleado en el asiento.  
 
 

4.19. MARCAS VIALES. 
 
4.19.1. Condiciones de Aplicación. 
 
El material termoplástico no será aplicado nunca sobre polvo de detritus, barro o materias extrañas 
similares, ni sobre viejas láminas de pintura o material termoplástico escamado. 
 
Cuando la superficie de la calzada esté a una temperatura inferior a 10 °C o esté húmeda se secará 
cuidadosamente mediante un calentador, pudiéndose emplear productos correctores, previa 
autorización de la Dirección Facultativa. 
 
• Preparación del Material Termoplástico. 
 
Para evitar la decoloración o el resquebrajamiento debido al calentamiento excesivo, el material se 
añadirá al precalentador en piezas no superiores a 4,00 Kg., mezclándolas mediante un agitador 
mecánico. Una vez mezclado el material, será usado tan rápidamente como sea posible y en ningún 
caso será mantenido en las condiciones anteriores de temperatura máxima por un período superior a 
cuatro horas, incluyendo el recalentamiento. 
 
La aplicación se realizará manualmente. 
 
La superficie de la marca vial una vez aplicado el material termoplástico será de una textura y espesor 
uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. 
 
Siempre que no haya especificación por parte de la Dirección de las Obras, el material termoplástico 
será aplicado a los siguientes espesores resultantes: 
 

- Marcas viales ejecutadas a mano:   no menor de 3 mm 

- Marcas viales ejecutadas automáticamente "spray": no menor de 1,5 mm 
 

El consumo de material estará comprendido entre 2,6 y 3,0 mínimo necesario para un espesor de 
marca vial de aproximadamente 1,5 mm. 
 
Para la aplicación del material termoplástico se dispondrá de la maquinaria especializada necesaria 
para la correcta ejecución y puesta en obra del material constitutivo de las marcas viales. El 
adjudicatario deberá presentar la maquinaria suficiente para la ejecución de las obras del presente 
Proyecto a examen de la Dirección de la obra para que realice las pruebas que estime necesarias y 
rechace o admita dicha maquinaria. 
 
El contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, sometiendo a la Dirección de la Obra 
los puntos donde empiezan y terminan las líneas continuas de prohibido el adelantamiento, las líneas 
de parada, pasos de peatones, etc. 
 
El adjudicatario deberá seguir estrictamente las instrucciones que reciba de la Dirección de la Obra 
tanto en lo referente a los detalles geométricos de las marcas viales, como a los días y horas que haya 
de realizarse el trabajo de acuerdo con las exigencias del tráfico. 
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Asimismo deberá proceder a limpiar la superficie que ha de pintarse para que quede exenta de 
materias extrañas, por medios manuales o mecánicos, siendo de su cuenta los gastos que esta 
limpieza pueda originar. 
 
El adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, esferitas de vidrio y maquinaria que va a utilizar 
en la ejecución de las obras de este Proyecto, poniendo a disposición de la Administración las 
muestras de materiales que se consideren necesarias para su análisis en el Laboratorio. 
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CAPÍTULO V 
MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 
 

5.1. GENERALIDADES. 
 
Son gastos generales a cargo del Contratista y, por tanto, se entienden incluidos en los precios de las 
distintas unidades de obra, todos aquellos que se relacionan en el Capítulo I de este Pliego, así como 
los que se señalan en las distintas partes del mismo, y los que se derivan de las obligaciones generales 
del Contratista.  
 
5.1.1. Demoliciones. 
 
La demolición de edificaciones se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados obtenidos 
del levantamiento topográfico realizado durante el replanteo de la obra, y se abonarán a los precios 
que figuran en el correspondiente Cuadro de Descompuestos, y/o en su caso, en los Cuadros de 
Precios. 
 
La demolición de pavimentos se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados obtenidos 
del levantamiento topográfico realizado durante el replanteo de la obra, y se abonarán a los precios 
que figuran en el correspondiente Cuadro de Descompuestos, y/o en su caso, en los Cuadros de 
Precios. 
 
La demolición de bordillos se medirá por metro lineal (m) realmente levantado, y se abonará al precio 
que figura en el correspondiente Cuadro de Descompuestos, y/o en su caso, en los Cuadros de 
Precios. 
 
Los precios incluyen la demolición y el levantado de los distintos tipos de elementos afectados por las 
nuevas alineaciones proyectadas, retirada, carga y transporte, cualquiera que sea la distancia, así 
como la previsible fragmentación de los materiales rocosos para su transporte y empleo en rellenos 
compactados. También se incluye en este precio el transporte de los productos sobrantes a vertedero. 
 
5.1.2. Fresado de firme de Mezcla  Bituminosa en Caliente. 
 
El fresado se medirá por metro cuadrado (m²) y centímetro de espesor (cm) realmente ejecutado en 
obra, y se abonará al precio que figura en el correspondiente Cuadro de Descompuestos, y/o en su 
caso, en los Cuadros de Precios. 
 
El precio incluye las operaciones de carga, barrido y transporte a vertedero de los productos 
sobrantes. 
 
5.1.3. Excavación y relleno de zanjas.  
 
Las excavaciones en zanja o pozo se medirán en metros cúbicos (m³) realmente realizados y 
abonarán a los precios correspondientes en el Cuadro de Descompuestos, y/o en su caso, en los 
Cuadros de Precios. 
 
En este precio se incluyen las operaciones propias de la excavación, la entibación y agotamiento que 
sean necesarias y el transporte a vertedero o lugar de empleo en su caso de los productos de la 
excavación. Asimismo, dentro de este precio se incluye la parte proporcional de excavación a mano 
que sea preciso efectuar. 
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No serán de abono por separado en ningún caso las excavaciones que entren a formar parte de 
unidades de obra con precio específico. 
 
En el caso de las excavaciones en zanja para el establecimiento de canalizaciones subterráneas, cuya 
unidad de medición figure como metros lineales en el Cuadro de Descompuestos y/o Cuadro de 
Precios Nº 1, se abonará de este modo. 
 
5.1.4. Relleno compactado. 
 
Se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados con arreglo a condiciones, obtenidos por 
diferencia entre los perfiles tomados antes y después de la ejecución de la unidad. Las cantidades 
resultantes se abonarán al precio figurado en el Cuadro de Descompuestos, y/o en su caso, Cuadro 
de Precios Nº 1. 
 
5.1.5. Base granular de zahorra. 
 
La base granular se medirá en metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, obtenidos por diferencia de 
perfiles transversales tomados antes y después de la realización de la unidad, y se abonará al precio 
correspondiente reflejado en el Cuadro de Descompuestos y/o Cuadros de Precios, 
independientemente del espesor y número de capas en que se aplique. 
 
Este precio comprende el transporte, extendido y ejecución de la base compactada, e incluye la 
parte proporcional de rasanteado, limpieza y compactación de la superficie actual, según las 
instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
5.1.6. Hormigones. 
 
Los hormigones se medirán por metros cúbicos realmente ejecutados y se abonarán a los distintos 
precios figurados en el Cuadro de Descompuestos y/o Cuadro de Precios Nº 1, según su calidad. 
 
En dichos precios se incluyen los encofrados, salvo  indicación expresa, así como la maquinaria y todos 
los medios auxiliares precisos para su fabricación y puesta en obra, de manera especial los equipos 
necesarios para el vibrado del hormigón. 
 
5.1.7. Acero para armaduras.  
 
El acero para armaduras se medirá por kilogramos realmente colocados en obra y se abonarán al 
precio correspondiente figurado en el Cuadro de Descompuestos y/o Cuadro de Precios Nº 1. 
 
En el precio se incluyen los materiales, alambre de atado y medios auxiliares precisos para su correcta 
colocación en obra de acuerdo con los Planos. 
 
5.1.8. Red de alumbrado exterior público. 
 
La canalización de alumbrado se medirá por metros lineales realmente ejecutados sobre el eje de la 
conducción, y se abonará a los precios indicados en el Cuadro de Descompuestos y/o Cuadro de 
Precios Nº 1. 
 
El cableado se medirá por metros lineales instalados, y los puntos de luz, cuadro de mando, lámparas, 
reactancias, etc., por unidades completamente instaladas. 
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5.1.9. Fábricas de elementos cerámicos. 
 
Las fábricas de ladrillo se abonarán mediante la aplicación de los precios correspondientes del 
Cuadro de Descompuestos y/o Cuadro de Precios Nº 1, a los metros cuadrados (m2) deducidos de las 
dimensiones asignadas en los planos, descontando todo tipo de huecos. 
 
5.1.10. Afirmados. 
 
Las bases y subbases se medirán por metros cúbicos realmente ejecutados, es decir compactados, y 
abonarán a los precios correspondientes figurados en los Cuadros de Descompuestos y/o Cuadro de 
Precios Nº 1.  
 
5.1.11. Bordillos. 
 
Se medirán y abonarán por metro lineal (m) colocado realmente, quedando incluidos en este precio 
tanto el hormigón de base dispuesto según planos como el mortero necesario para el rejuntado. Se 
abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Descompuestos y/o Cuadro de Precios Nº 1. 
 
5.1.12. Pavimentos. 
 
Se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y se abonarán a los correspondientes 
precios unitarios figurados en el Cuadro de Descompuestos y/o Cuadro de Precios Nº 1. 
 
5.1.13. Pavimentos bituminosos. 
 
Se medirán por metros cuadrados (m2) realmente empleados en obra, abonándose a los 
correspondientes precios figurados en el Cuadro de Descompuestos y/o Cuadro de Precios Nº1. 
 
5.1.14. Marcas viales. 
 
Las marcas viales se medirán por metros lineales realmente pintados y se abonarán según sus anchos y 
calidad de pintura a los precios correspondientes del Cuadro de Descompuestos y/o Cuadro de 
Precios Nº 1. 
 
Las superficies cebreadas, letras, flechas y símbolos se medirán por metros cuadrados realmente 
pintados y se abonarán al Precio correspondiente de los citados cuadros de precios. 
 
Todos los precios antes mencionados comprenden todos los materiales, mano de obra, maquinaria, 
medios auxiliares, etc., así como el premarcaje y la limpieza de las superficies a pintar, para una total y 
perfecta terminación de la unidad de obra de que se trata. 
 
5.1.15. Carteles y señales verticales. 
 
Los carteles y las señales verticales se abonarán por unidades (Ud) realmente colocadas y se 
abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Descompuestos y/o los Cuadros de Precios. 
 
5.1.16. Medición y abono de las unidades no especificadas en este Pliego. 
 
Mensualmente se harán mediciones y estimaciones oportunas y se levantarán las correspondientes 
actas en que firmarán la Dirección Técnica de las obras y el Contratista.  
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En el precio de cada unidad se entienden comprendidos todos los gastos necesarios de materiales, 
medios auxiliares y ayudas necesarias para dejarla completamente terminada, con arreglo a 
condiciones, aunque hayan sido enumeradas en las condiciones técnicas y económicas de la obra. 
 
 

5.2. ABONOS VARIOS. 
 
5.2.1. Partidas alzadas. 
 
Todas las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto, salvo indicación expresa, serán a justificar por 
el Contratista. 
 
5.2.2. Agotamientos. 
 
Los agotamientos se entienden incluidos en los precios de las unidades en cuya ejecución resultasen 
necesarios. 
 
5.2.3. Control de Calidad. 
 
Para la ejecución de ensayos de control de calidad de los materiales, el Contratista ha de presentar, 
al inicio de las obras, un Plan de Control elaborado por Laboratorio homologado que ha de ser 
aprobado por la Dirección Facultativa. 
 
El importe hasta el 1% del Presupuesto de Contrata, correrá a cargo del Contratista, según la cláusula 
38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. El resto, 
si es preciso, será abonado por el Promotor. 
 
El laboratorio encargado del control de la obra realizará todos los ensayos del programa, previa 
solicitud de la Dirección Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de 
funcionamiento: 
 

- A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el número de controles, que se 
abonarán a partir de los precios unitarios aceptados. 

- Los resultados de cada ensayo se comunicarán simultáneamente a la Dirección de las obras y a la 
Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzará la comunicación 
telefónicamente, con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia. 

 

Los ensayos cuyo resultado sea positivo, y hayan sido solicitados por la Dirección Técnica de las Obras, 
serán con cargo a esta unidad. Los ensayos con resultado negativo serán de cuenta del Contratista 
en todos los casos.  
 
 

En Sanlúcar de Barrameda, 
 

Fdo.: EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, Jesús Rodríguez Oliva. 
 

Fdo.: EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, José Antonio Cano Bernal. 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 m2  cm. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                        

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transpor-
te a vertedero o lugar de empleo.

M05FP020     0,009 h.  Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                    154,34 1,39

M07CB020     0,002 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     38,79 0,08

Maquinaria....................................................... 1,47

TOTAL PARTIDA ................................................ 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02 ud  RECRECIDO POZO DE REGISTRO 1,10 m.                              

Recrecido de pozo de registro, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero mineral tipo Geolite Magma y bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento 1/3 y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 19,18 38,36

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  16,30 24,45

P01LT020     144,000 ud  Ladril lo perfora. tosco 25x12x7                                 0,16 23,04

A01MA050     0,060 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                      89,68 5,38

A01MA080G  0,060 m3  MORTERO MINERAL GEOLITE MAGMA                             130,68 7,84

Mano de obra ................................................... 62,81
Materiales......................................................... 36,26

TOTAL PARTIDA ................................................ 99,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con SIETE CÉNTIMOS

01.03 ud  RECRECIDO ARQUETAS/IMBORNALES DE REGISTRO                       

Recrecido de imbornales y arquetas existentes, construidas con fábrica de ladrillo macizo tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero mineral tipo Geolite Magma y bruñido por el
interior, con mortero de cemento 1/3 y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 19,18 28,77

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  16,30 16,30

P01LT020     144,000 ud  Ladril lo perfora. tosco 25x12x7                                 0,16 23,04

A01MA050     0,060 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                      89,68 5,38

A01MA080G  0,060 m3  MORTERO MINERAL GEOLITE MAGMA                             130,68 7,84

Mano de obra ................................................... 45,07
Materiales......................................................... 36,26

TOTAL PARTIDA ................................................ 81,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

01.04 m2  DEMOL. Y LEVANT.PAVIMENTO MBC                                   

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
de material a vertedero.

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         20,65 0,62

O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  16,30 0,49

M05EN030     0,030 h.  Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                    39,30 1,18

M06MR230   0,010 h.  Marti l lo rompedor hidra. 600 kg.                                8,91 0,09

M05RN020    0,005 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      35,95 0,18

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     38,79 0,39

Mano de obra ................................................... 1,11
Maquinaria....................................................... 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................ 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05 m2  CAPA INTERMEDIA AC22 bin S e=5 cm.                              

Pavimento asfáltico formado por aglomerado en caliente tipo AC22 bin S (S-20), riego de ad-
herencia con betún asfáltico de 1,5 Kg/m2, incluso extendido y compactado con medios nece-
sarios, ejecutado de acuerdo a la orden circular 24/2008 sobre P.G. 3/1975 artículos 542 y 543.
Totalmente terminado de 5 cm. de espesor.

U03VC060B   0,250 t.  M.B.C. TIPO AC22 BIN S                                          17,04 4,26

U03RI050     1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,36 0,36

U03VC120     0,004 t.  CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC                                76,44 0,31

U03VC100     0,006 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                               210,80 1,26

Mano de obra ................................................... 0,29
Maquinaria....................................................... 2,32
Materiales......................................................... 3,57

TOTAL PARTIDA ................................................ 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.06 m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,100 h.  Capataz                                                         20,65 2,07

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,30 1,63

M05EC020     0,040 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       49,40 1,98

Mano de obra ................................................... 3,70
Maquinaria....................................................... 1,98

TOTAL PARTIDA ................................................ 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

01.07 m.  TUBE. ENTERR. ALUMBRADO ELEC.  2 PVC D=110                      

Tubería para AEP formada por 2 PVC  de 110  mm. de diámetro, según UNE 50086-2-4, tipo ca-
nalización eléctrica liso interior-coarrugado exterior, en barras de 6 m. incluido cable guía, mon-
tada y ejecutada según REBT y normas del Excmo. Ayto., colocada en zanja sobre cama de are-
na de río,  de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la gene-
ratriz con la misma arena,  con p.p. de juntas, cinta de señalización, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, tapado de los tubos de re-
serva mediante espuma homologada por la Cía. suministradora, incluso medidas de seguridad.
Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 19,18 1,15

O01OA060     0,060 h.  Peón especial izado                                              16,43 0,99

P27TT030     2,000 m.  *Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                    1,36 2,72

P01AA020     0,149 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            15,86 2,36

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,08 0,08

P27TT170     2,000 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,04

Mano de obra ................................................... 2,14
Materiales......................................................... 5,20

TOTAL PARTIDA ................................................ 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.08 m.  HORMIG.PROTECCION LINEAL DE CANALIZACIONES HM-20                

Hormigón para proteccion lineal de canalizaciones compuesto por  vertido de hormigón en
zanja bajo calzada, sobre capa de proteccion de arena limpia de tubería,  hormigón HM-20 de
central de 20 cm. de recubrimiento superior en todo el ancho de la zanja ( 0,40 m ), ejecutado
según Normas Municipales y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (sin are-
na limpia, rotura, ni reposición de pavimento)  i/medidas de seguridad según normas. medi-
da la longitud ejecutada.

O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 19,18 1,53

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  16,30 1,30

P01HM010    0,240 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,93 13,90

Mano de obra ................................................... 2,83
Materiales......................................................... 13,90

TOTAL PARTIDA ................................................ 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.09 m3  SUBBASE SAN CRISTOBAL                                           

Subbase de san Cristobal, extendida previa compactación del terreno natural nivelada, rega-
da y compactada hasta obtener una densidad en el ensayo proctor del 100% en viario.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         20,65 0,21

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  16,30 0,33

M08NM020   0,020 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        51,98 1,04

M08RN040    0,020 h.  Rodil lo vibr.autopr.mixto 15 t.                                 37,38 0,75

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l .                                32,49 0,65

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     38,79 0,39

M07W020     34,000 t.  km transporte zahorra                                           0,07 2,38

P01AF001     2,200 t.  Subbase SanCristobal cribada                                    6,20 13,64

Mano de obra ................................................... 0,54
Maquinaria....................................................... 5,21
Materiales......................................................... 13,64

TOTAL PARTIDA ................................................ 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

01.10 ud  ARQ.DE REGIS.DE OBRA 40x40x50 cm LUZ INTERIOR+TAPA FUND. C250   

Arqueta de registro normalizada para AEP con tapa de fundición dúctil formada por dispositi-
vo de grafito esferoidal ge 500-7 según norma iso 1083, conforme a la clase C 250 de la norma
une en-124 carga de rotura > 259 kn, formada por tapa cuadrada de 570x570 provista de dos
pasadores para levantarla, macrco cuadrado con sección sifónica para evitar la salida de olores,
con una dimensión de 450x450 mm., apertura libre de 350x350 y altura de 75 mm., revestimien-
to de pintura negra, hidrosoluble , no tóxica y no inflamable, con garantía de calidad meidan-
te marca de organismo independiente, reconocido a nivel europeo iso 9001con anagrama ge-
nerico "Alumbrado Público", construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-
pesor sobre lecho de hormigón, recibido con mortero 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero 1/3 de cemento, i/conexión de conducciones y remates interiores
y de la tapa con la solería, terminada con p.p. de medios auxiliares,  excavación, relleno peri-
metral y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, recibido de canalizaciones
interiores a no mas de 50 cm de profundidad medida desde la generatriz inferior de las cana-
lizaciones, tapado de la boca de tuberías con espuma normalizada por la cía suministradora,
i./medidas de seguridad. Medida la unidad terminada.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         20,65 0,10

O01OA030     3,000 h.  Oficial primera                                                 19,18 57,54

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  16,30 24,45

A01MA050     0,012 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                      89,68 1,08

A01MA080     0,028 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        72,09 2,02

P01LT020     60,000 ud  Ladril lo perfora. tosco 25x12x7                                 0,16 9,60

M05EC020     0,050 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       49,40 2,47

M06MR240   0,013 h.  Marti l lo rompedor hidrá. 1000 kg                                11,84 0,15

M07CB010     0,050 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     29,55 1,48

M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,20 0,20

P01HM010    0,030 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,93 1,74

P02AC250     1,000 ud  Tapa arq. fund. dúcti l 40x40 cm. paso l ibre interior 
Hidr. C250 

69,53 69,53

Mano de obra ................................................... 82,09
Maquinaria....................................................... 4,30
Materiales......................................................... 83,97

TOTAL PARTIDA ................................................ 170,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.11 ud  TAPA ARQUETA A-1 F.D. 62x72x6,5 cm D 400                        

Tapa arq. Sevillana A-1 fund. dúctil 62x72x6,5 cm D 400, con anagrana genérico "Endesa" y se-
llo de normas y ensayos de certificación, marco recibido con hormigón. Medida la unidad ter-
minada.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  16,30 3,26

M06MR240   0,031 h.  Marti l lo rompedor hidrá. 1000 kg                                11,84 0,37

P01HM010    0,080 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,93 4,63

P02AC365     1,000 ud  Tapa arq. Sevil lana A-1 fund. dúctil  62x72x6,5 cm D 
400         

78,00 78,00

P01DW090    1,000 ud  Pequeño material (terminales de conexión, 
tornil lería, hormigon)

0,70 0,70

Mano de obra ................................................... 3,26
Maquinaria....................................................... 0,37
Materiales......................................................... 83,33

TOTAL PARTIDA ................................................ 86,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

01.12 ud  TAPA POZO F.D. CLASE D-400                                      

Marco y tapa de fundición dúctil clase D-400, indicándose en la tapa la identificación del fabri-
cante, clase de resistencia, norma de referencia EN-124, marca del organismo de certificación
y texto de saneamiento y escudo del Excmo. Ayto. de Sanlucar de Barrameda. Medida la uni-
dad ejecutada.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,30 1,63

M06MR240   0,031 h.  Marti l lo rompedor hidrá. 1000 kg                                11,84 0,37

P31CA030     0,500 ud  Tapa provisional arqueta 63x63                                  12,10 6,05

P01HM010    0,080 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,93 4,63

P02PC105     1,000 ud  Marco circ.fund.dúctil  pozo h=12                                52,00 52,00

P02PC280     1,000 ud  Tapa calzada fun.dúcti l D=60 cm                                 50,86 50,86

P01DW090    1,000 ud  Pequeño material (terminales de conexión, 
tornil lería, hormigon)

0,70 0,70

Mano de obra ................................................... 1,63
Maquinaria....................................................... 0,37
Materiales......................................................... 114,24

TOTAL PARTIDA ................................................ 116,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.13 ud  ADECUACION DE OBRAS DE ALBAÑILERIA                              

Adecuación de obras de albañileria para la reparación de blandones existentes, consistente
en levantado del firme completo en mal estado y su posterior saneado y extendido del nue-
vo firme, con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040     3,000 h.  Oficial segunda                                                 17,69 53,07

O01OA060     3,000 h.  Peón especial izado                                              16,43 49,29

M05EN030     1,000 h.  Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                    39,30 39,30

M06MR230   1,900 h.  Marti l lo rompedor hidra. 600 kg.                                8,91 16,93

M05RN020    2,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      35,95 79,09

M07CB020     1,000 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     38,79 38,79

M07N070      3,500 m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,53 1,86

M06CP010     4,000 h.  Comp.port.diesel 8 m3/min.12 bar                                11,92 47,68

M06MI110    4,000 h.  Marti l lo man.picador neumát.9 kg                                0,87 3,48

M08RN040    2,000 h.  Rodil lo vibr.autopr.mixto 15 t.                                 37,38 74,76

M07W020     34,000 t.  km transporte zahorra                                           0,07 2,38

P01AF001     1,000 t.  Subbase SanCristobal cribada                                    6,20 6,20

P01AF030     1,000 t.  Zahorra artif. Z-1/Z-2 75 DA<25                                 8,10 8,10

PA0212       1,000 ud  Partida alzada                                                  68,88 68,88

Mano de obra ................................................... 102,36
Maquinaria....................................................... 304,27
Materiales......................................................... 14,30
Otros .................................................................. 68,88

TOTAL PARTIDA ................................................ 489,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   

02.01 m2  CAPA RODADURA AC16 surf D e=5 cm.                               

Pavimento asfáltico formado por aglomerado en caliente tipo AC16 surf D (D-12), riego de ad-
herencia con betún asfáltico de 1,5 Kg/m2, incluso extendido y compactado con medios nece-
sarios, ejecutado de acuerdo al P.G. 3/1975 totalmente terminado de 5 cm. de espesor.

U03VC060D   0,240 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF D                                         17,04 4,09

U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,15 0,15

U03VC120     0,005 t.  CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC                                76,44 0,38

U03VC100     0,006 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                               210,80 1,26

Mano de obra ................................................... 0,24
Maquinaria....................................................... 2,19
Materiales......................................................... 3,45

TOTAL PARTIDA ................................................ 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 03 ACCESIBILIDAD                                                   

03.01 m2  DEMOL. Y LEVAN. SOLERÍA Y SOLERA HORMIGÓN                       

Levantado de acerado y solera actual ejecutada con medios mecánicos-manuales carga s/ca-
mión y incluso  retirada y carga a camión.

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         20,65 0,62

O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  16,30 0,49

M05EN030     0,030 h.  Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                    39,30 1,18

M06MR230   0,020 h.  Marti l lo rompedor hidra. 600 kg.                                8,91 0,18

M05RN020    0,030 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      35,95 1,08

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     38,79 0,78

Mano de obra ................................................... 1,11
Maquinaria....................................................... 3,22

TOTAL PARTIDA ................................................ 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02 m.  LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO                              

Levantado y colocación de bordillo existente y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

O01OA020     0,100 h.  Capataz                                                         20,65 2,07

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,30 1,63

M05EN030     0,015 h.  Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                    39,30 0,59

M06MR230   0,015 h.  Marti l lo rompedor hidra. 600 kg.                                8,91 0,13

M05RN020    0,005 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      35,95 0,18

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     38,79 0,39

Mano de obra ................................................... 3,70
Maquinaria....................................................... 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................ 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03 m3  EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS                                  

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     1,550 h.  Peón ordinario                                                  16,30 25,27

Mano de obra ................................................... 25,27

TOTAL PARTIDA ................................................ 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

03.04 m3  SUBBASE SAN CRISTOBAL                                           

Subbase de san Cristobal, extendida previa compactación del terreno natural nivelada, rega-
da y compactada hasta obtener una densidad en el ensayo proctor del 100% en viario.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         20,65 0,21

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  16,30 0,33

M08NM020   0,020 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        51,98 1,04

M08RN040    0,020 h.  Rodil lo vibr.autopr.mixto 15 t.                                 37,38 0,75

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l .                                32,49 0,65

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     38,79 0,39

M07W020     34,000 t.  km transporte zahorra                                           0,07 2,38

P01AF001     2,200 t.  Subbase SanCristobal cribada                                    6,20 13,64

Mano de obra ................................................... 0,54
Maquinaria....................................................... 5,21
Materiales......................................................... 13,64

TOTAL PARTIDA ................................................ 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05 m2  SOLERA HORM. HM-20 PARA BASE DE SOLERÍA e=10 cm                 

Pavimento continuo de hormigón HM-20, de 10 cm. de espesor, acabado superficial bruñido
a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, bruñido curado, p/p. de juntas.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 19,18 1,92

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,30 1,63

M10HR020    0,010 h.  Regla vibrante eléctrica 3 m.                                   2,12 0,02

P01HM020    0,100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   57,93 5,79

P08XW020    1,000 ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                0,44 0,44

Mano de obra ................................................... 3,55
Maquinaria....................................................... 0,02
Materiales......................................................... 6,23

TOTAL PARTIDA ................................................ 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con OCHENTA CÉNTIMOS

03.06 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x3,5                                

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x3,5 cm.,
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

P08XW015    1,000 ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                0,20 0,20

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                      70,47 0,07

P08XVH145   1,000 m2  Baldosa cemen.reliev.40x40x3,5cm                               8,84 8,84

A01MA080     0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        72,09 2,16

O01OA090     0,100 h.  Cuadril la A                                                     44,41 4,44

Mano de obra ................................................... 4,44
Materiales......................................................... 11,27

TOTAL PARTIDA ................................................ 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                             

04.01 m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 19,18 0,06

O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  16,30 0,05

P27EH010     0,002 kg  Pintura marca vial  alcídica bl.                                 2,21 0,00

Mano de obra ................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................ 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con ONCE CÉNTIMOS

04.02 m.  MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=10cm                                

Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente
pintada, excepto premarcaje.

O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 19,18 0,06

O01OA070     0,006 h.  Peón ordinario                                                  16,30 0,10

M07AC020     0,001 h.  Dumper convenci. 2.000 kg.                                      2,43 0,00

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux.                                4,18 0,00

M10SP010     0,003 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l .                                24,31 0,07

P27EH010     0,072 kg  Pintura marca vial  alcídica bl.                                 2,21 0,16

P27EH040     0,048 kg  Microesferas vidrio marca vial                                   1,43 0,07

Mano de obra ................................................... 0,16
Maquinaria....................................................... 0,07
Materiales......................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................ 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03 m.  MARCA VIAL REFLEX.CONT./DISC. BL.a=15cm                         

Marca vial reflexiva continua o discontinua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho,
realmente pintada, excepto premarcaje.

O01OA030     0,001 h.  Oficial primera                                                 19,18 0,02

O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  16,30 0,05

M07AC020     0,001 h.  Dumper convenci. 2.000 kg.                                      2,43 0,00

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux.                                4,18 0,00

M10SP010     0,001 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l .                                24,31 0,02

P27EH010     0,070 kg  Pintura marca vial  alcídica bl.                                 2,21 0,15

P27EH040     0,072 kg  Microesferas vidrio marca vial                                   1,43 0,10

Mano de obra ................................................... 0,07
Maquinaria....................................................... 0,02
Materiales......................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................ 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

04.04 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barri-
do y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,18 4,80

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,30 4,08

M07AC020     0,015 h.  Dumper convenci. 2.000 kg.                                      2,43 0,04

M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor auxil iar                         4,39 0,07

P27EH014     1,500 kg  Pintura termoplastica en frio                                   1,54 2,31

P27EH040     0,600 kg  Microesferas vidrio marca vial                                   1,43 0,86

Mano de obra ................................................... 8,88
Maquinaria....................................................... 0,11
Materiales......................................................... 3,17

TOTAL PARTIDA ................................................ 12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECISEIS CÉNTIMOS

04.05 ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                 

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de susten-
tación y cimentación, colocada.

O01OA020     0,300 h.  Capataz                                                         20,65 6,20

O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 17,69 5,31

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  16,30 4,89

M10SA010     0,300 h.  Ahoyadora                                                       21,82 6,55

P27ER010     1,000 ud  Señal circ. reflex. D=60 cm.                                    81,38 81,38

P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,92 20,72

P01HM010    0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,93 8,69

Mano de obra ................................................... 16,40
Maquinaria....................................................... 6,55
Materiales......................................................... 110,79

TOTAL PARTIDA ................................................ 133,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.06 ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm                                 

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de susten-
tación y cimentación, colocada.

O01OA020     0,300 h.  Capataz                                                         20,65 6,20

O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 17,69 5,31

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  16,30 4,89

M10SA010     0,300 h.  Ahoyadora                                                       21,82 6,55

P27ER040     1,000 ud  Señal triang. reflex. L=70 cm.                                  43,63 43,63

P27EW010     3,000 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,92 17,76

P01HM010    0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,93 8,69

Mano de obra ................................................... 16,40
Maquinaria....................................................... 6,55
Materiales......................................................... 70,08

TOTAL PARTIDA ................................................ 93,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con TRES CÉNTIMOS

REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA AVDA.CONSTITUCIÓN     Página 10

Código Seguro De Verificación: IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Fecha 03/11/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jesus Rodriguez Oliva

Jose Antonio Cano Bernal

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/IqfyVzZWuPVjm6CpP6cUGw== Página 112/127



Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

04.07 ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm                         

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso pos-
te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         20,65 5,16

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 17,69 8,85

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,30 8,15

M11SA010     0,250 h.  Ahoyadora                                                       9,88 2,47

P27ER082     1,000 ud  Señal octogonal refl . D.G. 2A=60 cm                             156,68 156,68

P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,92 20,72

P01HM010    0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,93 5,79

Mano de obra ................................................... 22,16
Maquinaria....................................................... 2,47
Materiales......................................................... 183,19

TOTAL PARTIDA ................................................ 207,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.08 ud  SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm.                                 

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.

O01OA020     0,300 h.  Capataz                                                         20,65 6,20

O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 17,69 5,31

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  16,30 4,89

M10SA010     0,300 h.  Ahoyadora                                                       21,82 6,55

P27ER120     1,000 ud  Señal cuadrada reflex. L=60 cm.                                 48,65 48,65

P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,92 20,72

P01HM010    0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,93 8,69

Mano de obra ................................................... 16,40
Maquinaria....................................................... 6,55
Materiales......................................................... 78,06

TOTAL PARTIDA ................................................ 101,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN  con UN CÉNTIMOS
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Cuadro de Precios Descompuestos

Código Cantidad Ud Resumen Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS S/ R.D.105/2008                             

05.01 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P.                                

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-
tancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de ver-
tido. Medido el volumen esponjado.

M05PC020     0,010 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                  42,18 0,42

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     38,79 3,88

ET00100      1,000 m3  Canon Vertidos de Tierras Inertes                               5,12 5,12

Maquinaria....................................................... 4,30
Materiales......................................................... 5,12

TOTAL PARTIDA ................................................ 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02 m3  RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A VERTEDERO AUTORIZADO 60 km    

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una dis-
tancia máxima de 60 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.
Medido el volumen esponjado.

M05PC020     0,055 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                  42,18 2,32

M07CB020     0,102 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     38,79 3,96

ER00100      1,000 m3  Canon Gestión de Residuos Mixtos                                3,02 3,02

Maquinaria....................................................... 6,28
Materiales......................................................... 3,02

TOTAL PARTIDA ................................................ 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con TREINTA CÉNTIMOS
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Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 m2 cm. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                       

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a ver-

tedero o lugar de empleo.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

5 555,00 3,00 8.325,00

8.325,00 1,47 12.237,75

01.02 ud RECRECIDO POZO DE REGISTRO 1,10 m.                              

Recrecido de pozo de registro, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,

recibido con mortero mineral tipo Geolite Magma y bruñido por el interior, con mortero de cemento

1/3 y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

12 12,00

12,00 99,07 1.188,84

01.03 ud RECRECIDO ARQUETAS/IMBORNALES DE REGISTRO                 

Recrecido de imbornales y arquetas existentes, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2

pie de espesor, recibido con mortero mineral tipo Geolite Magma y bruñido por el interior, con morte-

ro de cemento 1/3 y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

8 8,00

6 6,00

14,00 81,33 1.138,62

01.04 m2 DEMOL. Y LEVANT.PAVIMENTO MBC                                   

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte de mate-

rial a vertedero.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

CRUCE A.P. 2 7,00 1,00 14,00

14,00 2,95 41,30

01.05 m2 CAPA INTERMEDIA AC22 bin S e=5 cm.                              

Pavimento asfáltico formado por aglomerado en caliente tipo AC22 bin S (S-20), riego de adherencia

con betún asfáltico de 1,5 Kg/m2, incluso extendido y compactado con medios necesarios, ejecutado

de acuerdo a la orden circular 24/2008 sobre P.G. 3/1975 artículos 542 y 543. Totalmente terminado de

5 cm. de espesor.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

CRUCE A.P. 2 7,00 1,00 14,00

14,00 6,19 86,66
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Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Cantidad Precio Importe

01.06 m3 EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

CRUCE A.P. 2 7,00 1,00 0,60 8,40

8,40 5,68 47,71

01.07 m. TUBE. ENTERR. ALUMBRADO ELEC.  2 PVC D=110                     

Tubería para AEP formada por 2 PVC  de 110  mm. de diámetro, según UNE 50086-2-4, tipo canalización

eléctrica liso interior-coarrugado exterior, en barras de 6 m. incluido cable guía, montada y ejecutada

según REBT y normas del Excmo. Ayto., colocada en zanja sobre cama de arena de río,  de 10 cm. de es-

pesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  con p.p.

de juntas, cinta de señalización, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p.

de medios auxiliares, tapado de los tubos de reserva mediante espuma homologada por la Cía. sumi-

nistradora, incluso medidas de seguridad. Medida la longitud ejecutada.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

CRUCE A.P. 2 7,00 14,00

14,00 7,34 102,76

01.08 m. HORMIG.PROTECCION LINEAL DE CANALIZACIONES HM-20    

Hormigón para proteccion lineal de canalizaciones compuesto por  vertido de hormigón en zanja bajo

calzada, sobre capa de proteccion de arena limpia de tubería,  hormigón HM-20 de central de 20 cm. de

recubrimiento superior en todo el ancho de la zanja ( 0,40 m ), ejecutado según Normas Municipales

y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (sin arena limpia, rotura, ni reposición de

pavimento)  i/medidas de seguridad según normas. medida la longitud ejecutada.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

CRUCE A.P. 2 7,00 14,00

14,00 16,73 234,22

01.09 m3 SUBBASE SAN CRISTOBAL                                           

Subbase de san Cristobal, extendida previa compactación del terreno natural nivelada, regada y com-

pactada hasta obtener una densidad en el ensayo proctor del 100% en viario.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

CRUCE A.P. 2 7,00 1,00 0,40 5,60

5,60 19,39 108,58
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Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Cantidad Precio Importe

01.10 ud ARQ.DE REGIS.DE OBRA 40x40x50 cm LUZ INTERIOR+TAPA 
FUND. C250   

Arqueta de registro normalizada para AEP con tapa de fundición dúctil formada por dispositivo de gra-

fito esferoidal ge 500-7 según norma iso 1083, conforme a la clase C 250 de la norma une en-124 carga

de rotura > 259 kn, formada por tapa cuadrada de 570x570 provista de dos pasadores para levantarla,

macrco cuadrado con sección sifónica para evitar la salida de olores, con una dimensión de 450x450 mm.,

apertura libre de 350x350 y altura de 75 mm., revestimiento de pintura negra, hidrosoluble , no tóxica

y no inflamable, con garantía de calidad meidante marca de organismo independiente, reconocido a

nivel europeo iso 9001con anagrama generico "Alumbrado Público", construida con fábrica de ladrillo

macizo tosco de 1/2 pie de espesor sobre lecho de hormigón, recibido con mortero 1/6 de cemento,

enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento, i/conexión de conducciones y rema-

tes interiores y de la tapa con la solería, terminada con p.p. de medios auxiliares,  excavación, relleno

perimetral y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, recibido de canalizaciones inte-

riores a no mas de 50 cm de profundidad medida desde la generatriz inferior de las canalizaciones, ta-

pado de la boca de tuberías con espuma normalizada por la cía suministradora, i./medidas de seguridad.

Medida la unidad terminada.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

CRUCE A.P. 4 4,00

4,00 170,36 681,44

01.11 ud TAPA ARQUETA A-1 F.D. 62x72x6,5 cm D 400                        

Tapa arq. Sevillana A-1 fund. dúctil 62x72x6,5 cm D 400, con anagrana genérico "Endesa" y sello de nor-

mas y ensayos de certificación, marco recibido con hormigón. Medida la unidad terminada.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

4 4,00

4,00 86,96 347,84

01.12 ud TAPA POZO F.D. CLASE D-400                                      

Marco y tapa de fundición dúctil clase D-400, indicándose en la tapa la identificación del fabricante, cla-

se de resistencia, norma de referencia EN-124, marca del organismo de certificación y texto de sanea-

miento y escudo del Excmo. Ayto. de Sanlucar de Barrameda. Medida la unidad ejecutada.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

6 6,00

6,00 116,24 697,44

01.13 ud ADECUACION DE OBRAS DE ALBAÑILERIA                              

Adecuación de obras de albañileria para la reparación de blandones existentes, consistente en levan-

tado del firme completo en mal estado y su posterior saneado y extendido del nuevo firme, con p.p.

de medios auxiliares.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

2 2,00

2,00 489,81 979,62
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Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Cantidad Precio Importe

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 17.892,78
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Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   

02.01 m2 CAPA RODADURA AC16 surf D e=5 cm.                               

Pavimento asfáltico formado por aglomerado en caliente tipo AC16 surf D (D-12), riego de adherencia

con betún asfáltico de 1,5 Kg/m2, incluso extendido y compactado con medios necesarios, ejecutado

de acuerdo al P.G. 3/1975 totalmente terminado de 5 cm. de espesor.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

1 555,00 6,75 3.746,25

ENCUENTROS 1 375,00 1,00 375,00

4.121,25 5,88 24.232,95

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN ......................................................................... 24.232,95
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Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 ACCESIBILIDAD                                                   

03.01 m2 DEMOL. Y LEVAN. SOLERÍA Y SOLERA HORMIGÓN                   

Levantado de acerado y solera actual ejecutada con medios mecánicos-manuales carga s/camión y in-

cluso  retirada y carga a camión.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

10 3,00 1,50 45,00

2 4,00 2,50 20,00

* 2 3,00 1,00 6,00

ACERADOS 1 14,00 2,00 28,00

1 8,00 3,00 24,00

123,00 4,33 532,59

03.02 m. LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO                              

Levantado y colocación de bordillo existente y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable,

incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

10 3,00 30,00

2 4,00 8,00

* 2 3,00 6,00

44,00 4,99 219,56

03.03 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS                                  

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bor-

des, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

10 3,00 1,50 0,10 4,50

2 4,00 2,50 0,10 2,00

* 2 3,00 1,00 0,10 0,60

ACERADOS 1 14,00 2,00 0,10 2,80

1 8,00 3,00 0,10 2,40

12,30 25,27 310,82

03.04 m3 SUBBASE SAN CRISTOBAL                                           

Subbase de san Cristobal, extendida previa compactación del terreno natural nivelada, regada y com-

pactada hasta obtener una densidad en el ensayo proctor del 100% en viario.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

10 3,00 1,50 0,10 4,50

2 4,00 2,50 0,10 2,00

* 2 3,00 1,00 0,10 0,60

ACERADOS 1 14,00 2,00 0,10 2,80

1 8,00 3,00 0,10 2,40

12,30 19,39 238,50
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Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Cantidad Precio Importe

03.05 m2 SOLERA HORM. HM-20 PARA BASE DE SOLERÍA e=10 cm        

Pavimento continuo de hormigón HM-20, de 10 cm. de espesor, acabado superficial bruñido a mano,

sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,

bruñido curado, p/p. de juntas.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

10 3,00 1,50 45,00

2 4,00 2,50 20,00

* 2 3,00 1,00 6,00

ACERADOS 1 14,00 2,00 28,00

1 8,00 3,00 24,00

123,00 9,80 1.205,40

03.06 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x3,5                                

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x3,5 cm., senta-

da con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

10 3,00 1,50 45,00

2 4,00 2,50 20,00

* 2 3,00 1,00 6,00

ACERADOS 1 14,00 2,00 28,00

1 8,00 3,00 24,00

123,00 15,71 1.932,33

TOTAL CAPÍTULO 03 ACCESIBILIDAD ............................................................................. 4.439,20
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Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                             

04.01 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

3 555,00 1.665,00

1.665,00 0,11 183,15

04.02 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=10cm                                

Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,

excepto premarcaje.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

EJE 1 555,00 555,00

555,00 0,46 255,30

04.03 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT./DISC. BL.a=15cm                         

Marca vial reflexiva continua o discontinua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente

pintada, excepto premarcaje.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

MARGENES 2 555,00 1.110,00

1.110,00 0,34 377,40

04.04 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y

0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje

sobre el pavimento.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

PASOS DE PEATONES 4 4,00 4,00 64,00

64,00 12,16 778,24

04.05 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                 

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación

y cimentación, colocada.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

1 1,00

1,00 133,74 133,74

04.06 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm                                 

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-

mentación, colocada.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

1 1,00
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Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Cantidad Precio Importe

1,00 93,03 93,03

04.07 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm                         

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvani-

zado de sustentación y cimentación, colocada.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

1 1,00

1,00 207,82 207,82

04.08 ud SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm.                                 

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-

mentación, colocada.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

2 2,00

2,00 101,01 202,02

TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN VIARIA .................................................................. 2.230,70
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Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS S/ R.D.105/2008                             

05.01 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P.                                

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia má-

xima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volu-

men esponjado.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

CRUCE A.P. 2 7,00 1,00 0,60 8,40

10 3,00 1,50 0,10 4,50

2 4,00 2,50 0,10 2,00

* 2 3,00 1,00 0,10 0,60

15,50 9,42 146,01

05.02 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A VERTEDERO 
AUTORIZADO 60 km    

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia má-

xima de 60 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen

esponjado.

Comentario Uds Longitud Anchura Altura Parcial

1 555,00 3,00 0,05 83,25

10 3,00 1,50 0,10 4,50

2 4,00 2,50 0,10 2,00

* 2 3,00 1,00 0,10 0,60

ACERADOS 1 14,00 2,00 0,10 2,80

1 8,00 3,00 0,10 2,40

95,55 9,30 888,62

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS S/ R.D.105/2008......................................... 1.034,63

TOTAL.......................................................................................................................... 49.830,26
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CALLE BAÑOS, Nº 8 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
TEL. 956388080 - FAX. 956388088 

 
Rehabilitación superficial de firme en la Avenida de la Constitución. Plan Invierte 2016 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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Resumen de Presupuesto

Capítulo Resumen EUROS %

1 TRABAJOS PREVIOS ................................................................................................................................. 17.892,78 35,91

2 PAVIMENTACIÓN ..................................................................................................................................... 24.232,95 48,63

3 ACCESIBILIDAD ........................................................................................................................................ 4.439,20 8,91

4 SEÑALIZACIÓN VIARIA............................................................................................................................ 2.230,70 4,48

5 GESTION DE RESIDUOS S/ R.D.105/2008.............................................................................................. 1.034,63 2,08

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49.830,26

13,00% Gas tos  generales ................. 6.477,93

6,00% Beneficio indus tria l ............ 2.989,82

SUMA DE G.G. y B.I . 9.467,75

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 59.298,01

21,00% I.V.A..................................................................... 12.452,58

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 71.750,59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA   con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Sanlúca r de Barrameda, a  octubre de 2016.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES 
Y PUERTOS

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS 
PÚBLICAS

José Antonio Cano Bernal Jesús  Rodríguez Ol iva
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